
 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPERI 

 

EDITAL 
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 

 

 
A Câmara Municipal de Japeri, com sede na Avenida Francisco Antônio Russo, 

79 - Bairro Engenheiro Pedreira – Japeri - RJ, CEP.26.445-140, CNPJ nº 39.485.818/0001-87, 

isenta de inscrição estadual, através da  Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela 

Portaria nº 001/2023, publicada no Diário Oficial do Município em 21 de Março de 2023,                     

torna público que fará realizar às 14:00 h do dia 13/04/2023 licitação através  da abertura do 

Processo Administrativo nº 001/2023, na modalidade de Tomada de Preço, em regime de 

empreitada por preço global, do tipo MENOR PREÇO, de acordo com o que determina a Lei 

Federal nº 8.666/93 c/c suas alterações e as cláusulas deste edital. 

 
CLÁUSULA 1 - OBJETO DA LICITAÇÃO       
 
Contratação de empresa especializada em obra de engenharia, objetivando a ampliação 
e reforma do prédio da Câmara Municipal de Japeri, conforme Planta e Projeto Básico 
em anexo. 
 
CLÁUSULA 2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
2.1 – Poderão participar desta licitação, empresas do ramo de obra e serviços de engenharia, 
legalmente estabelecida, que satisfaçam as condições exigidas nesta Tomada de Preço, 
cadastradas na Prefeitura Municipal de Japeri, que manifestarem interesse até 24 (vinte quatro) 
horas antes da data designada para a entrega dos envelopes.  
 
2.2 – Não serão admitidos na licitação às empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e 
nas condições do impedimento e as declaradas inidôneas pela Administração Direta ou Indireta 
Federal, Estadual ou Municipal. 
 
2.3 – as microempresas e as empresas de pequeno porte é assegurado o tratamento 
diferenciado de que trata a Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. 
 
2.4 – a empresa interessada em participar da licitação, deverá indicar um representante, 
devidamente credenciado para visita técnica no dia 03/04/2023 e no dia 10/04/2023, das 
10:00h até as 16:00h. na Câmara Municipal de Japeri, situada na Avenida Francisco Antônio 
Russo 79 – Engenheiro Pedreira – Japeri – RJ, onde tomará conhecimento das condições 
locais da realização da obra, para elaboração de sua proposta de preço. A empresa receberá 
comprovante de sua visita técnica que será fornecido pela Câmara Municipal de Japeri, 
devendo constar do envelope “A” - Documentação.  
 



2.5 – Não serão admitidas na licitação proponentes reunidos em consórcio.  
 
2.6 – Não poderão participar da licitação pessoa física ou jurídica que tiverem participação na 
elaboração do Projeto, conforme artigo 9º Inciso I e II da Lei 8.666/93.  
2.7 – No local, data e hora fixados no preâmbulo deste edital, os interessados em participar da 
concorrência entregarão a Comissão Permanente de Licitação, um envelope contendo a 
documentação – envelope “A” e um envelope contendo a proposta comercial – envelope “B”.  
2.8 – A representação da licitante nas sessões e nos atos do procedimento se fará por 
representante credenciado, segundo critério abaixo:  
a) A representação da empresa se fará no máximo por 01 (uma) pessoa;  
b) Habilitação do representante mediante apresentação de documento procuratória com firma 
reconhecida, que declare expressamente ter poderes para atuar na licitação;  
c) No caso da empresa ser representada pelo titular ou um de seus diretores, devidamente 
apto, o credenciamento se fará com a apresentação e entrega do ato constitutivo social e / ou 
documento de eleição de administrador, devidamente registrado na junta comercial ou cartório, 
conforme o caso.  
 
2.9 – A ausência de representante credenciado da licitação na sessão, não impedirá o 
prosseguimento do procedimento pela Comissão Permanente de Licitação, nem repercutirá 
sobre as decisões que esta houver de proferir.  
 
CLÁUSULA 3 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE “A” 
 
3.1 – A empresa licitante deverá apresentar os seguintes documentos:  
 
3.1.1 – Habilitação Jurídica.  
 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhando 
de documentos de eleição de seus administradores, com registro na junta comercial 
pertinente ou a publicação previsto na Lei nº 6404/76. 

b) Registro no registro público de empresas mercantis em se tratando de empresário 
individual ou sociedade empresária.  

c) Registro no registro civil das pessoas jurídicas em se tratando de sociedade simples. 
d) Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente. 

e) Ultima declaração simplificada da pessoa jurídica exigível pela secretaria da Receita 
Federal, conforme artigo 25 da LC nº 123/2006, devidamente assinada pelo 
representante legal da empresa, para o caso de licitantes que desejarem utilizar-se da 
prerrogativa de microempresas ou empresas de pequeno porte. 

f) Cédula de identidade  
 
3.1.2 – Regularidade Fiscal 
 

a) Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual ou Municipal, conforme o caso, 

relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;  
c) Prova de regularidade com as fazendas: Federal (Certidão Conjunta Negativa de 

Tributos Federais e Divida Ativa quando a legislação estadual assim dispuser) e 
Municipal (Certidão Negativa de Tributos Municipais e Certidão Negativa de Divida Ativa 
quando a legislação municipal assim dispuser) do domicílio ou sede do licitante, ou 
outras equivalentes tais como certidões positivas com efeito de negativa na forma da lei;  

d) Prova de regularidade relativa á seguridade social (Certidão Negativa de Débito ou 
positiva com efeitos de Negativa pelo INSS – MTPS) e ao fundo de garantia por Tempo 
de serviço – FGTS (Certidão de regularidade de situação emitida pela CEF) 



demostrando situação no regular no cumprimento dos encargos social instituídos por 
Lei.            

e) CNDT – Certidão Negativa de débitos Trabalhista.  
 
3.1.2.1 – A documentação (ões) de regularidade fiscal deverá (ao) comprovar a inexistência 
tanto de débito inscritos quanto de não inscritos na divida ativa ou de mostrar de outra forma tal 
situação fiscal podendo para tanto estar (em) acompanhado (s) de legislação especificada ou 
informação oficial do órgão fazendário.  
   
 
3.1.2.2 – A comprovação de regularidade fiscal das microempresas de pequeno porte somente 
será exigida no caso de vierem a ser vencedora da Carta Convite nos termos do artigo 42 da 
Lei Complementar nº 123/2006.  
 
3.1.2.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão, no entanto apresentar 
todos os documentos elencados no subitem 3.1.2 deste edital mesmo que apresentem alguma 
restrição.  
 
3.1.2.4 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida neste edital 
será(ao) assegurado(s) á(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte adjudicatória(s) 
deste certame o prazo de 2 (dois) dias úteis contado a partir do momento em que for(em) 
declarada(s) a(s) vencedora(s), prorrogáveis por igual período a critério da administração 
Municipal para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do debito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
 
3.1.2.5 – A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 3.1.2.4, implicará 
decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração Municipal convocar as 
licitantes remanescentes na ordem de classificação para celebrar a contratação ou revogar a 
licitação.  
 
3.1.2.6 - Certificado de Registro Cadastral fornecido pela PMJ. 
 
 
3.1.3 – Qualificação Técnica  
 

a) Certidão de registro do Conselho regional de Engenharia e Arquitetura – CREA da 
jurisdição da sede da licitante, referente para empresas não sediadas no Estado do Rio de 
Janeiro ou que não mantenham registro no CREA – RJ.  

 
 
b) Comprovação pelo licitante de possuir no seu quadro permanente na data desta 

licitação, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA, detentor 
de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra e serviços com características 
semelhantes ao objeto desta tomada de preços. A comprovação será feita através de atestado 
fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

 
 
c) Apresentação do atestado de visita técnica, fornecida pela CMJ, consoante o item 2.4 

do presente edital.  
 

3.1.3.1 – A comprovação de que o detentor de atestado de responsabilidade técnica é 
vinculado à licitante através de apresentação de ficha de registro de empregado de contrato 
particular de prestação de serviço de contrato de trabalho por prazo determinado da certidão 
de registro no CREA ou outras instrumentos legais que demonstrem a relação jurídica entre a 
empresa e o profissional.  



3.1.4 – Qualificação Econômica e Financeira. 
 
    a) Certidão negativa de pedido de falência e concordata pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica. Para os licitantes com sede no Município de Japeri a comprovação desta 
exigência se fará mediante certidão expedida pelo Cartório Distribuidor, Contador e Particular 
da Comarca. Os licitantes com sede em outros Municípios da Federação as certidão(ões) 
deverá(ões) vir acompanhada (s) de declaração da autoridade jurídica competente, relacionado 
o (s) distribuidor(es) que na Comarca de sua sede tenha(m) atribuição para expedir certidões 
 negativas de falências e concordatas. Não serão aceito certidões passadas com mais de 90 
(noventa) dias contados da efetiva pesquisa no cartório em relação a data da realização da 
licitação; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 
a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3(três) meses da data de apresentação da proposta; 
   
  
   3.1.5 – Declaração Relativa a trabalho de Menores.  
 
 a) Declaração (papel timbrado da empresa) de que a empresa não utiliza menores de 18 
(dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) 
anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos em 
conformidade ao dispositivo no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, conforme 
anexo do edital.     
 
3.2 – Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou servidor da Câmara 
Municipal de Japeri, publicação em órgão da imprensa oficial, ou por meio de emissão na 
internet estando sua aceitação condicionada a confirmação da regularidade junto ao órgão 
competente.   
 
3.3 – Os documentos de habilitação deverão estar acondicionados em um único envelope 
lacrado, contendo em sua parte externo, além da razão social da proponente, os dizeres:  
 
 Câmara Municipal de Japeri 
 A/C.: Comissão de Licitação 

Tomada de Preço nº 001/2023 
 Documento para habilitação – Envelope “A” 
 
CLÁUSULA 4 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA – ENVELOPE “B” 
 
4.1 – A licitação apresentará sua proposta em 02 (duas) vias em papel timbrado da empresa 
datada, rubricada e assinada por seu representante legal, constituído pelos seguintes 
elementos:  
 a) carta de apresentação da proposta conforme anexo II do edital indicado:  
   
 a.1 – o preço global em valor numérico em moeda do País e por extenso;  
 a. 2 – o prazo para execução da obra/serviço será de 120 (cento e vinte) dias, corridos. 
 a. 3 – declaração de validade da proposta pelo prazo de 60(sessenta) dias, contados a     
partir da data de recebimento da proposta.  
 b – cronograma físico-financeiro dos serviços compatível com o cronograma de 
desembolso Máximo – anexo VI;  
 c) planilha orçamentária na forma da planilha constante do anexo V do edital, com 
indicação dos quantitativos e dos preços unitários, parciais e totais que serram de base à  
elaboração da proposta comercial da licitante, obedecendo as especificações quanto ao seu 
conteúdo;  



 
4.3 – No preço proposta deverá estar incluída todos os custos de materiais e 

equipamentos, ferramentas, transportes, cargas e descargas de materiais, mão de obras, 
despesas administrativas legislação social trabalhista e previdenciária da infortunística do 
trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiras, tributos, lucros, 
enfim, tudo o que for necessário para perfeita execução das obras/serviços objeto da licitação.  

 
4.3 – O preço global Máximo estabelecido para aceitação da proposta é de R$ - 

548.617,81 (Quinhentos e quarenta e oito mil seiscentos e dezessete reais e oitenta e um 
centavos). 

 
4.4 – Os preços unitários constantes da planilha orçamentária (anexo V) serão 

considerados Máximo, sendo desclassificada proposta cuja planilha orçamentária apresente 
valores superiores aos limites Máximos estabelecidos.  

 
4.5 – Não serão consideradas propostas que contenham ofertas e/ou vantagens não 

previstas no edital.  
  
4.6 – A planilha orçamentária a que se refere a letra “c” do item 4.1 juntamente com o 

cronograma físico-financeiro, servirão de base para os pagamentos os quais efetuados por 
serviços efetivamente realizados de conformidade com disposto na cláusula 12 deste edital.  

 
4.7 – Deste modo a planilha orçamentária a ser elaborada pela licitante deverá conter a 

descriminação dos itens e subitens de serviços com seus respectivos valores, os quais irão 
constituir as parcelas do cronograma físico-financeiro para fins de medição e 
consequentemente pagamento.  

 
4.8 – Na hipótese de divergência entre preços unitários e os totais de cada item do 

serviço prevalecerão os primeiros. No caso de discordância entre os valores numéricos e os 
considerados por extenso prevalecerão estes últimos. As planilhas serão conferidas, sendo 
considerados como certo os preços unitários e as quantidades nelas registradas, corrigindo-se 
para fins de obtenção do preço global da proposta somente os erros de cálculo porventura 
encontrados. 

 
4.9 – A proposta comercial e seus elementos constitutivos deverão estar acondicionados 

em um único envelope lacrado, contendo em sua parte externa além da razão social da 
proponente, os dizeres:  

      
Câmara Municipal de Japeri 
A/C.: Comissão de Licitação 
Tomada de Preço nº 001/2023 
Proposta Comercial – Envelope “B” 

 
CLÁUSULA 5 – CRITÉRIO DE JUGAMENTO 
5.1 – No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste edital será realizado o julgamento da 
licitação, pela comissão permanente de licitação, composta no mínimo por 03 (três) membros a 
qual competirá:  
 

a) Registrar em ata os nomes, por ordem alfabética de A a Z, das empresas que 
retiraram o edital;  

b) Receber os envelopes de documentação (“A”) e de proposta comercial (“B”);  
c) Analisar as credenciais dos representantes das licitantes;  
d) Abrir envelope “A” (documentação), apreciar, analisar e rubricar a sua 

documentação;  
e) Devolver os envelopes “B” (proposta) fechados aos licitantes inabilitados, desde que 

não tenha havido recurso ou após o seu julgamento;  



f) Proceder a abertura dos envelopes de proposta comercial das licitantes habilitadas, 
desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso ou tenha havido 
desistência expressa, lavrada em ata, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 

g) Rubricar todas as peças contidas na proposta comercial; 
h) Desclassificar as proposta que: 

- não atenderem as condições do edital; 
- com valor global superior ao limite estabelecido no item “4.3” e com valores 
unitários em desacordo ao disposto no item 4.4; 
- com preso manifestamente inexequíveis, nos termos do artigo 48, § 1º alínea “a e b” 
da Lei nº 9.648 de 27/05/98. 

i) Classificar as proposta que atenderem as condições deste edital, levando em                            
consideração o menor preço ofertado pela ordem crescente dos preços propostos; 
j) Lavrar ata circunstanciada da sessão de licitação, assiná-la e oferecê-la as assinaturas 
das licitantes presentes ao ato; 

 
5.2 – Poderão ser a critério da comissão relevada erros ou omissões formais que resultem 
prejuízos para o atendimento da proposta ou para a Administração.  
  
5.3 – Será considerada vencedora a licitante que oferecer o menor preço global julgado 
exequível e compatível com os preços de mercado.  
 
5.4 – A comissão Permanente de Licitação poderá ser assessorada tecnicamente, cabendo 
aos assessores emitir pareceres quando solicitados pela comissão.  
 
CLÁUSULA 6 – CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
6.1 – Havendo igualdade entre 02 (duas) ou mais propostas comerciais o desempate entre as 
proposta se fará obrigatoriamente por sorteio na mesma sessão de julgamento e se processará 
da forma que se apresenta mais prática, a exclusivo critério da CPL, decidida por maioria de 
votos da totalidade de seus membros ou no caso de microempresas ou empresas de pequeno 
porte de acordo com o critério a seguir discriminado: 
 
6.1.1. – Será assegurada como critério desempate, preferência de contratação para as 
microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos do artigo 44 da Lei Complementar 
nº 123/2006, entendendo-se por empate, neste caso situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 
 
6.1.2 – Para efeito do disposto no subitem 6.1.1, ocorrendo o empate, será adotado os 
seguintes procedimentos: 
 
6.1.2.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudica em seu favor o abjeto licitado; 
 
6.1.2.2 – Não ocorrendo contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na forma 
do subitem 6.1.2.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 6.1.1, conforme a ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito; 
 
6.1.2.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.1.1, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
 
6.1.2.4 – Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens 6.1.1 a 6.1.2.3, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora no certame. 



 
CLÁUSULA 7 – ADJUDIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
 
7.1 – Adjudicada esta Carta Convite em despacho nos autos do processo de licitação e 
homologação pelo Presidente da Câmara Municipal de Japeri, a adjudicatária será convidada 
para assinar o contrato.  
 
7.2 – No caso da adjudicatária não assinar o contrato no prazo de 10 (dez) dias úteis e nas 
condições estabelecidas, a Câmara Municipal de Japeri a seu exclusivo critério, poderá 
adjudicar o objeto desta licitação a licitante classificada em segundo lugar e assim, 
sucessivamente, desde que aceitas as condições de preço da licitante classificada em primeiro 
lugar.   
 
7.3 – Se a licitante, classificada em primeiro lugar não cumprir o estabelecido item 7.2, incidirá 
em multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da proposta comercial. 
 
7.4 – A Câmara Municipal Japeri poderá revogar a Licitação e consequentemente anulá-la nos 
termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA 8 -  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
8.1 – Os elementos necessários ao Presidente da Câmara em atendimento da obra/serviços 
constam nos anexos I a VII do edital.  
 
8.2 – Os quantitativos de serviços constantes da planilha de orçamentária estão de acordo com 
os projetos de engenharia podendo, entretanto ocorrer variações para mais ou para menos, se 
necessário a melhoria técnica da obra até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial reajustado do contrato.  
 
8.3 – Caso ocorra determinado serviço que não tenha sido previsto no anexo V, seu preço 
unitária será elaborado de comum acordo entre as partes envolvidas no contrato, respeitadas 
os limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.  
 
8.4 – Os matérias e equipamentos necessários a execução da obra/serviços, serão fornecidos 
pela contratada que empregará exclusivamente materiais de primeira qualidade obedecendo 
rigorosamente ao projeto de engenharia.  
 
8.5 – A Contratada deverá comprar todos os materiais necessários a execução da 
obra/serviços, considerando os respectivos prazos de entrega e a data provável de uso dos 
mesmos no local.  
A demora na entrega do material e de equipamentos por parte dos fornecedores não será 
aceita como justificativa para atrasos na realização da obra ou para substituição dos referidos 
materiais. 
 
8.6 – A contratada responderá pela segurança das instalações, material e pessoal envolvida 
com a obra fazendo cumprir todas as exigências contidas nas normas nos regulamentos e na 
legislação trabalhista em vigor.   
 
8.7 – A contratada manterá no local da obra, engenheiro habilitado que assuma perante a 
fiscalização a responsabilidade técnica pela execução dos serviços e, que tenha poderes para 
deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária.  
 
8.8 – A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas qualquer seção ou parcela dos trabalhos que sejam aceitas pela fiscalização por 
apresentarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou matérias 
empregados. 



 
8.9 – Durante a execução dos serviços a contratada obriga-se a observar rigorosamente toda a 
regulamentação aplicável, projetos especificações, desenhos, detalhes, os elementos e 
instruções fornecidas pela fiscalização, normas técnicas da ABNT, respondendo por quaisquer 
falhas, atrasos e outras faltas que deverão ser sanadas sem ônus para a Contratante.  
 
8.10 – A aceitação da obra/serviços só se dará, após a realização de todos os testes finais e 
estando o objeto contratando em plenas condições de utilização. Ficará assim a carga da 
contratada a previsão dos serviços e/ou materiais necessários a execução do objeto contratado 
mesmo quando não explicitamente indicados. 
CLÁUSULA 9 – FISCALIZAÇÃO 
 
9.1 – A execução da obra/serviços será objeto de acompanhamento, controle, avaliação e 
fiscalização da Contratante pelo Diretor de Patrimônio e com auxílio de Engenheiro designado 
pela secretaria municipal de obras e serviços públicos da prefeitura municipal de Japeri. 
 
9.2 – A fiscalização é exercida no interesse da administração Municipal e não exclui nem reduz 
a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade e na 
sua ocorrência não implica co-responsabilidade da contratante ou de seus agentes e 
prepostos.  
 
9.3 – Caberá a contratada o fornecimento e manutenção de um “Diário de Obras” no local, 
permanentemente disponível para lançamento dos seguintes fatos e ocorrências: 
 

a) Pela Contratada      
            - As consultas a fiscalização; 
            - As datas de conclusão das etapas caracterizadas de acordo com cronogramas; 
            - Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
            - As respostas as interpelações da fiscalização; 
            - Eventos discriminados no item 10.5 deste edital e outros fatos que a juízo da 
            contratada, devem ser objeto de registro. 
 

b) Pela Fiscalização: 
- Juízo formado sobre o andamento da obra/serviços, tendo em vista os projetos 
especificações, prazos e cronogramas; 
- Observações “cabíveis a proposta dos lançamentos da contratada no Diario de Obras”. 
- Soluções ás consultas lançadas ou formuladas pela contratante; 
- Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 
desempenho da contratada e sua equipe; 
- determinação de providencias para o cumprimento do projeto e especificações; 
- Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho da 
fiscalização. 
 

CLÁUSULA 10 – PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
10.1 – O prazo para execução da obra/serviços, objeto desta licitação, será de 120 (cento e 
vinte) dias corridos, contados a partir do quinto dia da assinatura do contrato com a 
contratante. 
 
10.2 – A contratada obriga-se dar inicio as obras/serviços em até 05 (cinco) dias após a 
“assinatura do contrato”. 
 
10.3 – O atraso na execução de qualquer etapa de serviços, fixado no cronograma de 
execução, sem justificativa aceita pela fiscalização, sujeitará a contratada as penalidades 
previstas na CLÁUSULA 14 deste edital.   
 



10.4 – A prorrogação do prazo na conclusão e entrega da obra/serviços, ficara a exclusivo 
critério da Câmara Municipal de Japeri, e somente será possível quando:  

a) Houver alteração do projeto ou especificações, pela secretaria Municipal de Obras e 
serviços públicos, que justifique a prorrogação; 

b) Motivo de força maior, conforme item 10.5 do edital; 
 
10.5 – Entende-se por força maior, o evento que não possa se prever, ou que em se prevendo, 
não possa ser evitado, entre os quais exemplificam-se os seguintes: 
 - Greve generalizada (não incluídas na própria contratada);  
 - Calamidade Pública; 
 
 
 - Acidente em que implique o retardamento na execução dos serviços, sem culpa da                                  
contratada;  
 - Chuvas intensas e suas consequências;  
 - Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil 
Brasileiro.     
 
CLÁUSULA 11 – RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
11.1 – O recebimento da obras/serviços ficara condicionado a sua aprovação pela fiscalização 
da secretaria de obras e serviços públicos da prefeitura municipal de Japeri, de acordo com o 
seguinte critério; 
 a) Provisoriamente, ao término da obra/serviços, a contratada redigira um termo de 
conclusão e o entregará ao fiscal responsável pelo acompanhamento dos serviços que 
verificará tudo, está conforme previsto no projeto e cláusulas contratuais, emitindo parecer 
conclusivo em até 15 (quinze) dias, através de “Termo de Recebimento Provisório”.  
 b) Definitivamente, em até 90 dias contados a partir da data do recebimento provisório, 
mediante termo circunstanciado elaborador por Comissão Composta por 03 (três) membros 
designados pelo Presidente da Câmara, comprovado a adequação do objeto aos termos 
contratuais. 
 
11.2 – Aceita a obra, a responsabilidade subsiste na forma da lei, respondente civilmente a 
contratada, durante 05 (cinco) anos após o recebimento dos serviços, pela solidez e segurança 
da obra e dos materiais.  
 
CLÁUSULA 12 – MEDIÇOES E PAGAMENTOS 
 
12.1 – O pagamento da obra/serviços será feito, de forma parcelada, por meio de medições 
quinzenais de conclusão das etapas, conforme planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro, cuja execução a contendo, será verificada pela fiscalização. 
 
12.2 – O pagamento será efetuado a contratada pela tesouraria da Câmara Municipal de Japeri 
em moeda corrente do País, através de emissão de cheque nominal ao contratado, 30 (trinta) 
dias após o adimplemento de cada parcela da obra, e mediante apresentação dos documentos 
de cobrança devidamente atestado pela secretaria competente. 
 
12.3 – As medições somente serão pagas com a apresentação da nota fiscal; e os 
comprovantes de recolhimento ao INSS e ao FGTS, referente a atividade concernente ao 
objeto licitado. 
12.4 – Em caso de atraso injustificável, dentro do prazo acima estabelecido, o valor será 
acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora ao mês “pro rata tempore”, assim como, 
compensado financeiramente a taxa de 1% (um por cento) ao mês, pro rata dia, contada a 
partir do dia seguinte ao de seu vencimento e até o dia do seu efeito pagamento.  
 



12.5 – Caso a Câmara Municipal de Japeri antecipe o pagamento dentro do prazo 
estabelecido, fará jus a um desconto na razão de 1% (um por cento) ao mês, pro rata dia.  
 
CLÁUSULA 13 – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
  
13.1 – Os preços contratados não sofrerão reajuste, de acordo com o artigo 28 da Lei nº 9.069 
de 29 de junho de 1995, e legislação suplementar. 
 
CLÁUSULA 14 – PENALIDADES 
 
14.1 – Em caso de inexecução total ou parcial dos serviços, atraso injustificado na execução do 
contrato, inadimplemento contratual ou não atendimento as solicitações da fiscalização a 
contratada estará sujeita as seguintes penalidades: 
 a) Advertência, na hipótese de execução irregular do contrato que não resulte prejuízo 
para a administração;  
 b) Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato, nos seguintes 
casos: 
 b.1) Por dia, que exceder ao prazo previsto para a conclusão dos serviços, a ser 
constatada na verificação do cronograma correspondente a cada medição;  
 b.2) Por dia, pelo não cumprimento de qualquer ordem de serviço da fiscalização, no 
prazo por ela determinado. 
 c) Multa administrativa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de 
inexecução parcial ou total do contrato.  
 d) suspensão do direito de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Japeri, por 
prazo não superior a 2 (dois) anos na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato; 
 e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, na hipótese de execução 
irregular, atraso ou inexecução do associado o ilícito penal. 
 
14.2 – Caberá a fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas, mediante 
apresentação de relatório circunstanciado, instruído com os documentos pertinentes. 
 
14.3 – As multas serão descontadas da garantia prestada pela contratada e caso o valor seja 
superior ao valor da garantia além da perda desta a contratada responderá pela sua diferença 
a qual será descontada dos pagamentos devidos pela administração ou ainda, quando for o 
caso, cobrado judicialmente.  
 
CLÁUSULA 15 – RECURSOS 
 
15.1 – É admissível recursos dos atos da comissão permanente de licitação nos termos do 
artigo 109 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 
CLÁUSULA 16 – CONTRATO 
 
16.1 – A contratada será exclusivamente responsável pelos danos causados diretamente a 
administração ou a terceiros na execução dos serviços. 
 
16.2 – A fiscalização poderá exigir a qualquer tempo, substituição de empregado da contratada 
desde que ocorra negligência ou imperícia na execução dos serviços. 
 
16.3 – A contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernente as 
legislações fiscal, trabalhista, previdenciária e comerciária, os quais correrão por sua exclusiva 
conta. 
 



16.4 – a contratada obriga-se a manter durante toda a execução do contrato em 
compatibilidade com as obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
 

16.5 – Os serviços estarão sujeitos a aceitação a aprovação da fiscalização aplicando-se no 
que couber, as disposições legais previstas na Lei nº 8.666/93, especialmente as normas 
relacionadas às penalidades no artigo 87 e rescisão dos contratos nos artigos 77 e 78.  
 
CLÁUSULA 17 – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1 – Integram este edital, os seguintes anexos: 
  I – atestado de visita ao local da obra; 
 II – Modelo Padrão de Proposta Comercial; 
 III – Declaração, artigo 7º, inciso XXXIII, C.F; 
 IV – Projeto Básico (memorial descritivo, plantas de localização e projeto e modelos); 
 V – Planilha Orçamentária; 
 VI – Cronograma físico-financeiro e desembolso máximo;  
 VII – Minuta de Contrato. 
17.2 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia de inicio e incluir-
se-a o dia de vencimento, só se iniciando e se vencendo os prazos em dia de expediente na 
Câmara Municipal de Japeri e considerar-se-á os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário.     
17.3 – Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação deste 
edital serão atendidos pela Comissão de Licitação de terça a quinta-feira, das 10h00min às 
16h00min, na Câmara Municipal de Japeri, situada na Av. Francisco da Costa Filho nº 79 –Eng. 
Pedreira – Japeri – RJ.  
17.4 – A participação na licitação implica na integral e irretratável dos termos deste edital e 
seus anexos bem como a observância dos regulamentos administrativos e das normas 
técnicas ou especificas aplicáveis ao caso.  
17.5 – Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas na relação contratual a ser firmada com base no 
objeto desta Carta Convite fica eleito o Foro da Comarca de Japeri, Estado do Rio de Janeiro, 
excluído qualquer outro. 
 
 

 
 

Japeri, 10 de Março de 2023. 
 
 
 

Comissão Permanente de Licitação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE JAPERI 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

ANEXO I 
 

ATESTADO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 

 

 

 
Japeri, ____ de _____________ de 2023. 

 
 

 
 

ATESTADO DE VISISTA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA 
 
 

 
Pelo presente, certificamos que o 

representante_______________________________________________________________ 

Identidade nº____________________________, credenciado pela empresa, visitou, nesta 

cidade, o local em que será realizada a obra de ampliação e reforma do prédio da Câmara 

Municipal de Japeri, conforme Planta e Projeto Básico em anexo, objeto da Tomada de 

Preço nº 001/2023, tomando conhecimento de todas as facilidades e dificuldades 

inerentes a mesma. 

 
 

_____________________________________ 
REPRESENTANTE 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPERI 

 
 
 
 
 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE JAPERI 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
ANEXO II 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

Japeri, _____ de ____________________ de 2023. 
 
Á 
CÂMARA MUNICIPAL DE JAPERI 
Av. Francisco Antonio Russo 79 
Engenheiro Pedreira – Japeri – RJ. 
Ref.: Tomada de Preço Nº 001/2023. 
 

Prezados Senhores, 
 
    Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa 
proposta de preço relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação. 
 
    O preço global para a execução da Obra de ampliação e reforma do 

prédio da Câmara Municipal de Japeri, conforme Planta e Projeto Básico em anexo na Câmara 
Municipal de Japeri – Engenheiro Pedreira – Japeri/RJ, conforme Planilha Orçamentária e 
Cronograma Físico-Financeiro e Desembolso Máximo, é de R$ 
_______________,(________________________________________________________).   
 
    Declaramos que em nosso “Preço Global” levamos em conta a 

execução das obras e serviços, incluímos as despesas com materiais e equipamentos, 
ferramentas, transportes, cargas e descargas de materiais, mão de obra, despesas 
administrativas, legislação social trabalhista e previdenciária, da infortunística do trabalho e 
responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, tributos, taxas, enfim, tudo o 
que for necessário para a execução total e completa da obra, conforme projeto e 
especificações constantes do Edital, bem como nosso lucro, sem que caiba, em qualquer caso, 
direito regressivo em relação à CONTRATANTE. 
 
    O prazo para a execução da obra é de 120 (Cento e vinte) dias 
corridos após assinatura do contrato. O Prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) 
dias corridos a partir da data de abertura da Licitação. 
        Na execução dos serviços, observaremos 
rigorosamente as especificações e normas técnicas da ABNT, bem como as recomendações e 
instruções da fiscalização da CONTRATANTE, assumindo, desde já, a integral 
responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas 
mencionadas nos projetos. 
 

Atenciosamente, 
 
______________________________  _______________________________  
Assinatura, Nome Legível                Assinatura, Nome Legível e Nº do  
Cargo do Representante Legal   Registro no CREA do Responsável Técnico 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE JAPERI 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
ANEXO III 

DECLARAÇÃO 
 
Ref.: (identificação da licitação) 
 
_________________________________, inscrita no CNPJ nº ______________________, por 
intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.) ________________________, portador(a) da 
carteira de Identidade nº ______________________ e do CPF nº ___________________ 
Declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”,  conforme o caso):  
 
(   ) não emprega menor de dezesseis anos. 
(   ) emprega menor, a partir de quarto anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 
_________________________________ 
(Data) 
 
  
 
_________________________________ 
(representante legal) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE JAPERI 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
ANEXO IV 

 

PROJETO BÁSICO 

 

 

 OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DOS 

VEREADORES DO MUNICIPIO DE JAPERI - ENGENHEIRO PEDREIRA, JAPERI/RJ. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 Este projeto básico é pertinente à contratação de empresa especializada em obras de engenharia, 

visando o objeto descrito abaixo. 

2. OBJETIVO 

 O objetivo deste Projeto Básico é definir o objeto da licitação, e do sucessivo contrato, bem como 

estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para contratação de empresa 

especializada no ramo da Construção Civil, visando a contratação de empresa especializada no ramo da 

construção civil para realizar Obras de Ampliação e Reforma no Prédio da Câmara Municipal dos 

Vereadores do Município de Japeri, localizada na rua Francisco Antônio Russo, 79 - Eng. Pedreira, 

Japeri- RJ, conforme condições e normas específicas constantes do Edital de Licitação e seus anexos, os 

quais serão executados conforme condições e normas específicas constantes deste Projeto Básico e seus 

anexos.  

3. JUSTIFICATIVA  

 

 O processo de licitação para a Reforma e Ampliação no prédio da Câmara Municipal dos 

Vereadores do Município de Japeri, justifica-se devido à necessidade de melhorias nas instalações, 

visando a melhoria na qualidade de atendimento aos munícipes e também aos vereadores e funcionários 

da casa. Oferecendo maior conforto e segurança aos usuários, possibilitando dessa forma melhores 

condições para que os parlamentares e servidores desenvolvam suas atividades. 

 Não obstante, a reforma nas instalações existentes, tem a função de manutenir, ampliando o tempo 

de via útil da edificação, retomando as condições de salubridade do ambiente e traz melhores condições 

de uso aos munícipes e aos servidores, tanto no aspecto de acessibilidade quanto de comodidade.   

 Já a solicitação de elaboração de Projeto Básico para obra de construção de parte de segundo 

 



pavimento na Câmara Municipal de Japeri visa atender uma necessidade de criação de setor de almoxarife 

e arquivo permanente nas dependências da Câmara. Hoje temos muitos processos guardados nos setores 

internos da Câmara que precisam de lugar apropriado e adequado para sua guarda e não temos na 

estrutura da Câmara o Setor de Almoxarifado que é indispensável para o funcionamento das demandas de 

consumo de todos os outros setores.  

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

4.1. DEFINIÇÃO DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada no ramo da Construção Civil, com fornecimento de mão de 

obra e material para EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA NO PRÉDIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE JAPERI, NO CENTRO DE 

ENGENHEIRO PREDREIRA - JAPERI/RJ. 

4.2. IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES 

Conforme Planilha Orçamentária em anexo. 

 

4.3. DEFINIÇÃO DA NATUREZA DO BEM/SERVIÇO 

 O objeto é de natureza de Obra de Engenharia, cuja contratação de empresa especializada se 

dará por meio de procedimento licitatório visando à execução de Obras de Ampliação e Reforma no 

Prédio da Câmara Municipal dos Vereadores do Município de Japeri. 

 Cabe destacar que o objeto do presente não pode ser caracterizado como prestação de serviço 

contínuo, e nem serviço comum, pois se trata de execução de obra. 

5. PRAZO 

 O prazo para a execução dos serviços objeto desta licitação será de 120 (cento e vinte) dia 

corridos, contado a partir da emissão da Ordem de Início, com eficácia legal após a publicação do 

respectivo extrato, do Diário Oficial de Japeri, podendo ser prorrogado na forma do inciso II, do art. 57 da 

Lei nº 8.666/93, observando-se o disposto nos §§ 1º e 2º do referido artigo, mediante manifestação 

expressa das partes. 

O prazo de vigência do contrato será de 12 meses. 

6. DOS PREÇOS ORÇADOS 

 O valor global máximo para execução dos serviços objeto deste Projeto Básico é de R$ 

548.617,81 (Quinhentos e Quarenta e Oito Mil e Seiscentos e Dezessete Reais e Oitenta e Um Centavos), 

data-base Janeiro/2023 Com Desoneração da folha, que se mostrou mais vantajoso em detrimento da 

opção Sem Desoneração. 

BDI DESONERADO: 28,78%. 



  

Orçamento Sem Desoneração: R$ 562.835,05 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil e Oitocentos e Trinta e 

Cinco Reais e Cinco Centavos), data-base Janeiro/2023 Sem Desoneração. 

 BDI: 22,50%. 

 

 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 A despesa com a execução do presente 

Contrato, correrá à conta do elemento 4.4.90.51.00.00.00.00, programa de trabalho Obras e Instalações. 

 

 

7. TIPO DE MODALIDADE / REGIME DE EXECUÇÃO 

 

8.1 TIPO DE MODALIDADE 

 O certame licitatório ocorrerá na modalidade TOMADA DE PREÇO, com base no DECRETO 

Nº 9.412, DE 18 DE JUNHO DE 2018, no uso da atribuição que lhe confere o art.84, caput, inciso IV, da 

Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 120 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 1º Os valores estabelecidos no inciso I do caput do art. 23 da lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, 

ficam atualizados nos seguintes termos – para obras e serviços de engenharia: a) Na modalidade Convite 

– até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais); b) Na modalidade Tomada de Preço – até R$ 

3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e c) Na modalidade Concorrência - acima de R$ 

3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais). 

8.2.  REGIME DE EXECUÇÃO 

 

 O presente Projeto Básico define o objeto como obra de Engenharia, com execução de 

Empreitada Por Preço Unitário. 

 Entre os regimes passíveis de serem adotados, há o da empreitada por preço global, que é ―quando 

se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total‖, e a empreitada por preço unitário, 

que é ―quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas‖ 

(art. 6º, VIII, ―a‖ e ―b‖, da Lei nº 8.666/93). 

 A empreitada por preço global deve ser adotada quando for possível definir previamente no 

projeto, com boa margem de precisão, as quantidades dos serviços a serem executados; enquanto que a 

empreitada por preço unitário deve ser preferida para objetos que, por sua natureza, não permitam a 

precisa indicação dos quantitativos orçamentários. 

 Entretanto, não se deve pressupor que a existência de maior imprecisão nos quantitativos dos 

serviços implique, por si só, deficiência do projeto básico. Convém ressaltar que, mesmo em projetos bem 

elaborados, há serviços cujos quantitativos estão intrinsecamente sujeitos a um maior nível de imprecisão,  

 



como é o caso de serviços de reformas. Por isso, recomenda-se que essas tipologias de obras sejam 

contratadas no regime de Empreitada por Preço Unitário. 

  

 O quadro a seguir, extraído e adaptados do Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do TCU, 

aprovado pela Portaria SEGECEX n. 38, de 08/11/2011, demonstram resumidamente, as vantagens, 

desvantagens e indicação de utilização do regime de Empreitada por Preço Unitário: 

 

VANTAGENS DESVANTAGENS INDICADO PARA: 

- Pagamento apenas pelos 

serviços efetivamente 

executados; 
 

- Apresenta menor risco 

para o construtor, na medida 

em que ele não assume risco 

quanto aos quantitativos de 

serviços (riscos geológicos 

do construtor são 

minimizados); 
 

- A obra pode ser licitada 

com um projeto com grau 

de detalhamento inferior ao 

exigido para uma 

empreitada por preço global 

ou integral. 

- Exige rigor nas 

medições dos 

serviços; 

 

-Maior custo da 

Administração para 

acompanhamento da 

obra; 

 

- Favorece o jogo de 

planilha; 

 

-Necessidade frequente 

de  aditivos, para 

inclusão de novos 

serviços ou alteração dos 

quantitativos dos 

serviços contratuais; 

 

- O preço final do 

contrato é incerto, pois é 

baseado em estimativa de 

quantitativos que podem 

variar durante a execução 

da obra; 

 

-Exige que as partes 

renegociem preços 

unitários quando ocorrem 

alterações relevantes dos 

quantitativos contratados; 

  

- Não incentiva o 

cumprimento de prazos, 

pois o contratado recebe 

por tudo o que fez, 

mesmo atrasado. 

- Contratação de serviços 

de gerenciamento e 

supervisão de 

obras; 

 

- Obras executadas 

"abaixo da terra" ou que 

apresentam incertezas 

intrínsecas nas estimativas 

de quantitativos, a 

exemplo de: 

 

Execução de fundações, 

serviços de terraplanagem, 

desmontes de rocha, etc.; 

 

-Implantação, 

pavimentação, duplicação 

E restauração de rodovias; 

 

- Canais, barragens, 

adutoras, 

perímetros de irrigação, 

obras de 

saneamento; 

 

- Infraestrutura urbana; 

 

- Obras portuárias, 

dragagem e 

derrocamento; 

 

- Reforma de edificações; 

 

- Poço artesiano. 

 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA / PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA  

 

9.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 



 Para estarem tecnicamente habilitadas conforme art 30 da Lei 8.666/93, às empresas deverão 

apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos relativos à comprovação de sua qualificação 

técnica e experiências: 

 

 Prova de registro na entidade profissional competente da licitante e dos responsáveis técnicos 

pertencentes a seu quadro de profissionais, devendo estar em situação regular junto ao referido 

conselho - conforme Lei 12.328/10 nas seguintes áreas: CREA e/ou CAU; 

 

 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 

aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da 

licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pelos trabalhos; 

 

 Comprovação de que o profissional habilitado executou serviços em obra de características 

semelhante à constante no objeto desta licitação, demonstrando sua qualificação e experiência 

prévia em relação à execução dos serviços de maior relevância. 

 

 A comprovação será através de atestados ou certidões fornecidas por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, devidamente certificados pelo CREA/CAU e acompanhados da respectiva 

Certidão de Acervo Técnico, que comprove a experiência prévia em execução de obra com 

características semelhantes à obra ora licitada. 

 A comprovação de aptidão da licitante será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, declarando que o licitante prestou atividade pertinente e compatível 

com características técnicas, quantidade e prazos compatíveis com o objeto licitado, na forma do 

Inc. II do Art. 30, da lei nº 8.666/93, observando as peculiaridades do objeto deste Projeto Básico, 

devendo o documento estar assinado, datado e os signatários devidamente identificados, com o 

nome completo e cargo. 

 

 Comprovação de a licitante possuir em seu quadro técnico, na data da licitação, profissional (is) de 

nível superior detentor de certidão ou atestado, por execução de serviços semelhantes. 

 

 A comprovação do vínculo empregatício do (s) profissional (is) indicado (s) pela licitante como 

responsável (is) técnico (s) deverá ser feita através de cópia de suas fichas de registro de 

empregado, dos contratos de trabalho, ou por meio de outros instrumentos que comprovem a 

existência de um liame jurídico entre a licitante e os profissionais qualificados. Quando se tratar 

de dirigente ou sócio da empresa licitante, deverá ser apresentado Contrato Social da empresa. 

 



 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como 

responsável técnico como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas. 

 

9.2 PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

 

 Entende-se por parcelas de maior relevância as parcelas que apresentam relevância técnica 

especial no contexto do objeto, isto é, aqueles itens que apresentam complexidade técnica mais acentuada, 

maior dificuldade técnica ou, ainda, são de domínio inabitual no mercado, de modo que a comprovação 

de experiência anterior será importante no que tange à execução dessa parcela do objeto. 

 Por sua vez, o conceito de valor significativo diz respeito à representatividade em termos          

financeiros daquele item no contexto do valor global do objeto. Um parâmetro objetivo geral para 

definição do valor significativo, para objeto complexo, em que diversos serviços estão envolvidos 

(como obras e serviços de engenharia, consultorias, etc), é a faixa A da Curva ABC de relevância do 

orçamento. Assim, devem ser identificados os serviços envolvidos, organizados segundo a metodologia 

da Curva ABC, e considerado para fins de qualificação técnica apenas aqueles enquadrados na faixa A de 

relevância. 

 Desta forma, foi analisada a Curva ABC do orçamento e eleita as parcelas de maior relevância, 

observando-se que os itens de maior relevância financeira são ―Mão de obra de Engenheiro, Cobertura 

Termo isolante, Dupla, Trapezoidal de 0,40mm, Mão de Obra de Encarregado, Revestimento de Piso 

Cerâmico em Porcelanato, Pintura Com Tinta Latex e Vidro Temperado.    

 E a parcela de maior relevância técnica é composta por: 

 

 Cobertura Termo isolante, Dupla, Trapezoidal de 0,40mm;  

 Revestimento de Piso Cerâmico em Porcelanato; 

 Pintura com Tinta Latex; 

 Forro Removível de Gesso Acartonado (Drywall); 

 Parede em Drywall, com Montante Simples Autoportante, com Adição de Lã Mineral; 

 Parede em Alvenaria de Tijolo Cerâmico Furado. 

 

 A empresa deve comprovar ter executado pelo menos 50% do quantitativo previsto na planilha, 

para serviços semelhantes aos itens de maior relevância técnica. 

9. DELEGAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO  

 O projeto executivo será realizado pela contratada, conforme §1º, artigo 7º da Lei 8.666 de Junho 

de 1993, o qual permite que o projeto executivo seja desenvolvido concomitante a execução das obras. A 

empresa CONTRATADA deverá apresentar as medições dos Projetos Executivos acompanhadas das 

respectivas memórias de cálculos de dimensionamento a estes relativas, devendo ainda, entregar 

100% dos Projetos Executivos no prazo de 01 (um) mês, ficando obrigado a realizar eventuais correções e 



atualizações até a finalização da execução das obras, quando será elaborado o ―Asbuilt‖ (relatório de 

projetos com o desenho de como foi construído cada disciplina dos projetos) no último mês.  

Segue relação de Projetos Executivos a serem elaborados: 

1. Projeto Executivo de Arquitetura para Prédios Escolares e/ou Administrativos até 500m²; 

2. Projeto Executivo Estrutural para Prédios Escolares e/ou Administrativos até 500m²; 

 

3. Projeto Executivo de Instalação de Incêndio e SPDA para Prédios Escolares e/ou 

Administrativos até 500m². 

 

 Desta forma, optou-se pela delegação do Projeto Executivo levando em consideração que a 

contratação simultânea das duas etapas agiliza sobremaneira o processo, minimizando o tempo e 

maximizando o resultado que ser quer atingir. Cabe ressaltar que não existe nenhuma relação entre 

urgência e/ou emergência entre a elaboração de projetos básicos ou executivos. Além deste fato, o Projeto 

Básico deixa claro que o orçamento detalhado do custo da obra é realizado nesta fase. Assim foi feito por 

esta secretaria no projeto em tela. 

10. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

 

 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria 

nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de 

segunda à sexta-feira, das 09:00 horas às 16:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente. 

 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até 

o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 

habilitação para a realização da vistoria. 

 

11. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO EXECUTADO 

 

12.1 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

 A CONTRATADA terá a obrigação de fornecer, em qualidade e quantidades adequadas, materiais 

e equipamentos necessários à perfeita execução contratual, e caberá a Fiscalização do Contrato fiscalizar 

e acompanhar a execução dos serviços e fornecimento dos materiais, que devem guardar conformidade 

com as especificações dos Projetos Básicos e Executivos, com as Normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, e demais normas pertinentes. 

As avaliações por meio das NBRs, pretendem: 

 Implementar, manter e aprimorar a gestão das suas operações; 

 Assegurar-se de sua conformidade com seus procedimentos definidos; 

 Demonstrar esta conformidade a terceiros; ou 



 Realizar auto-avaliação da conformidade com a Norma. 

 

12.2. ACEITE DO OBJETO EXECUTADO 

 

 Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA comunicar, por 

escrito e mediante protocolo. 

 O Recebimento provisório da conclusão ficará a cargo da CMJ, assim como por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em 

até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 

 Caso o Aceite Provisório não seja assinado pelas partes, dentro do período de 15 

(quinze) dias da comunicação escrita do contratado, deverá ser nomeada uma comissão de 

aceitação provisória pela autoridade competente. 

 O Recebimento Definitivo ficará a cargo de comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 

observação que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o 

disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93. 

 O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, 

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

 Na hipótese de recusa da aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, 

a CONTRATADA deverá reexecutar os serviços, passando a contar os prazos para 

pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva 

aceitação. 

 O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, mediante apresentação da 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do 

Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que abrange, inclusive, as 

contribuições sociais previstas nas alíneas a à d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei n° 

8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes 

sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 

CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão designada pelo 

CONTRATANTE, com a aprovação pela Fiscalização. 

 Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar as 

seguintes providências: 

a) Corrigir os defeitos ou imperfeições apontadas ou que venham a ser verificados em 

qualquer elemento dos serviços executados; 



b) Apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal 

empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS; 

c) Apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo aos 

serviços;  

d) Matrícula de Obra no CEI e a respectiva CND, relativa à regularidade das 

contribuições previdenciárias da obra concluída. 

 

12. PAGAMENTO 

 

 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão e protocolização das faturas dos 

serviços realizados, elaborada com base na Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo aceitos 

e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro; 

 O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de 

adimplemento de cada parcela; 

 Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente 

atestada pelo (s) agente (s) competente (s); 

 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de 

30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva 

reapresentação; 

 O contratado deverá apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante de recolhimento do 

FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no serviço; 

 Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato 

atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo INPC e juros 

moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao 

estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês pro rata die; 

 Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da proposta poderá o contratado fazer jus ao 

reajuste do valor contratual, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos 

insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, XI, da 

Lei n.º8.666/93 e os arts 2º e 3º da Lei n.º 10.192, de 14.02.2001; 

 A prorrogação de prazos a pedido da contratada, e sem culpa do contratante, não enseja reajuste 

ou correção; 

 Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago. 

 

13. GARANTIA 

 Exigir-se-á da CONTRATADA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da 

assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 



da Lei n.º 8.666/93, da ordem de 5% (cinco) do valor do contrato, a ser restituída após sua 

execução satisfatória. 

 A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, deverá                               

contemplar a cobertura para os seguintes eventos: 

1. Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato; 

2. Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada; 

3. Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato;  

4. Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA. 

 A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação. 

 Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que 

se referem às alíneas ―a‖ e ―b‖, art. 48, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, será exigida para assinatura do 

contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56, igual 

à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal nº8.666/93 e o valor da 

correspondente proposta. 

 O levantamento da caução contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições 

legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, 

após a aceitação definitiva do contrato. 

 Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia reverterá 

integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser 

apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado. 

 Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a CMJ se utilizará da garantia dada para a 

finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na 

recomposição das perdas e danos sofridos. ACONTRATADA ficará obrigada a reintegrar o valor da 

garantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis seguintes à sua notificação. 

 Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, a garantia 

deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de 

5% (cinco por cento) do valor do Contrato. 

 Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será 

recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato. 

 O levantamento da garantia contratual por parte da contratada, respeitadas as disposições legais,  

dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente; 

 A empresa contratada deverá garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços 

executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento definitivo, conforme artigo 

618 do Código Civil Brasileiro;  

 A re-execução de serviços e a substituição de materiais que estejam acobertados pela garantia não 

implicarão ônus para a CMJ e acarretarão a reabertura dos respectivos prazos de garantia. 



14. FISCALIZAÇÃO 

 

     A fiscalização da contratação será exercida por um servidor da CMJ e por um representante da 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, ao qual competirá dirimir as dúvidas que 

surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração; 

      A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 

ocorrência desta, não implica em responsabilidade da Administração ou de seus agentes e 

prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 

      O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

15. MECANISMOS DE COMUNICAÇÃO A SEREM ESTABELECIDOS 

 A comunicação entre as partes, será realizada por meio escrito com assinatura dos responsáveis e 

datado, sempre que se entender necessário o registro de ocorrência relacionada à execução do contrato. 

Também será admitido a comunicação por correio eletrônico. 

 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRANTANTE 

 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 

designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-

financeiro; 

 Arquivar, entre outros documentos, especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, 

contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e 

notificações expedidas; 

 Exigir da Contratada que providencie a reparação de eventuais vícios verificados no curso da 

vigência contratual ou dentro do prazo de garantia do serviço; 



 Realizar a solicitação do serviço, especificando as quantidades e local, por e-mail ou outro meio 

oficial; 

 Fiscalizar a qualidade e quantidade do objeto no momento da entrega e após a realização do 

serviço, sempre documentando e se possível com de acordo da contratada; 

 A CMJ é reservada o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das 

especificações e condições do objeto contratado; 

 Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou serviços que considerar incompatível com as 

especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo 

ou prejudicial à saúde dos empregados; 

 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

 

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto; 

b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão 

ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 

diárias e passagens. 

 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 Empregar, na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado. 

 Designar Preposto, por meio de Carta de Preposição, com amplos poderes para representá-la 

formalmente durante a prestação dos serviços, em todos os assuntos operacionais e 

administrativos relativos ao objeto do contrato. 

 O Responsável Técnico poderá acumular a posição de Preposto da CONTRATADA. 

 O preposto designado deverá deixar endereços, telefones (fixo e celular) com o fiscal do serviço, 

devendo atender aos chamados da CMJ, no prazo máximo de 3 (três) horas. 

 Submeter à CMJ, por escrito, solicitação de retirada de quaisquer equipamentos de suas 

dependências, bem como proceder a sua devolução, no prazo fixado pela CMJ. 

 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários. 

 Manter Encarregado-Geral no local onde será executado o serviço, para orientar, coordenar, 

acompanhar, supervisionar e dar ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer questões 



pertinentes à execução do serviço, para correção de situações adversas e para o atendimento das 

reclamações e solicitações da Fiscalização. 

 Reconstituir todas as partes danificadas em virtude da execução dos serviços, incluindo lajes, 

paredes de gesso e alvenaria, forros de gesso e madeira, esquadrias, divisórias, pisos e 

revestimentos, de forma a restaurar a condição anterior à intervenção da CONTRATADA. 

 Substituir, sempre que exigido pela CMJ e independentemente de justificativa por parte desta, 

qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios. 

 Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados à Câmara Municipal 

de Japeri (CMJ) ou a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nos locais onde 

serão feitos os serviços de manutenção, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos 

termos do Artigo 70, da Lei nº 8.666/93. 

 Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno 

para os docentes e alunos, devendo, para tanto programar a sua execução em conjunto com a 

Fiscalização, podendo isso ser realizado em finais de semana e feriados. 

 Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes 

no desempenho de cada etapa dos serviços. 

 Manter vínculo empregatício com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento de 

salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, 

além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes. A inadimplência da CONTRATADA 

para com estes encargos, não transfere à Câmara de Japeri a responsabilidade por seu pagamento, 

nem poderá onerar o objeto do contrato. 

 Assumir total responsabilidade pelo controle de frequência, disciplina e pelo cumprimento de 

todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, 

indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública e 

regulamentadoras do trabalho (NR), assim como pelo cumprimento de todas as demais obrigações 

atinentes ao contrato. 

 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não 

serem confundidos com similares de propriedade da CMJ. 

 Proceder à limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, após a execução de serviços. 

 Dar ciência à Fiscalização, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na 

execução do serviço. 

 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CMJ, prestando todos os 

esclarecimentos que forem por ela solicitados, cujas reclamações obriga-se a atender prontamente. 

 Fornecer, no ato da entrega da Nota Fiscal, relatório técnico escrito, assinado pelo Responsável 

Técnico, sobre os serviços prestados, contendo no mínimo, as seguintes informações: 

 Descrição dos serviços realizados. 



 Descrição de quaisquer anormalidades/dificuldades constatadas no decorrer da execução dos 

serviços. 

 Informar à Fiscalização, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome, os 

respectivos números da carteira de identidade e da matrícula de todos os empregados a serem 

alocados na prestação do serviço, inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para 

exercer atribuições de supervisão, coordenação e controle. 

 Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de 

trabalho quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho do 

serviço ou em conexão com eles, que tenha relacionamento ao contrato com a CMJ. 

 Manter, durante o prazo contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 55, inc. XIII, da 

Lei nº 8.666/1993, o qual será observado mensalmente, quando dos pagamentos à 

CONTRATADA. 

 Fornecer além do uniforme, equipamentos de proteção individual – EPI a todos os empregados 

cujas atividades os exijam por normas de segurança em vigor. 

 Arcar com o transporte e deslocamento de todo o material necessário à execução dos serviços. 

 Não vincular sob hipótese alguma, o pagamento dos salários de seus empregados ao pagamento 

efetuado pela CMJ. 

 Apresentar por ocasião da execução dos serviços a serem prestados à CMJ a respectiva Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada junto ao CREA, conforme Art. 127, 

§ 4º, Lei 13.309 de 09 de agosto de 2010: 

 

A. Art 127, § 4º, Lei 13.309 de 09 de agosto de 2010. 

 

B. "Deverá constar do projeto básico a que se refere o art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 

1993, inclusive de suas eventuais alterações, a anotação de responsabilidade técnica 

pelas planilhas orçamentárias, as quais deverão ser compatíveis com o projeto e os custos 

do sistema de referência, nos termos deste artigo"  

 

 Realizar todas as transações comerciais necessárias à execução dos serviços contratados 

exclusivamente em seu próprio nome. 

 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades contratadas, sem a 

prévia autorização da CMJ. 

Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/1988: 

A. “XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 

qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

quatorze anos.” 



 

 Os serviços deverão ser executados por mão-de-obra devidamente qualificada e regularmente 

contratada, conforme as normas trabalhistas aplicáveis. Deverão obedecer rigorosamente às 

instruções contidas neste Termo de Referência, bem como às contidas nas disposições cabíveis no 

Código de Obras de Japeri. 

 A CONTRATADA deverá ter à frente dos serviços, um profissional devidamente habilitado 

(Responsável Técnico), além de ter um Encarregado de Atendimento, bem como pessoal 

especializado nas diversas atividades para acompanhamento das demandas, cujos nomes deverão 

ser informados à CMJ por ocasião do início dos trabalhos. 

 A CONTRATADA deverá cumprir, rigorosamente, o Código Civil, as Normas Técnicas da 

ABNT, as Normas de Medicina e Segurança do Trabalho e demais normas legais e regulamentares 

pertinentes aos serviços executados. 

 A CONTRATADA deverá prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato. 

 A CONTRATADA deverá elaborar e apresentar o Plano Básico de Manutenção Preventiva e 

Corretiva anualmente. 

 

18. REAJUSTE DE PREÇOS 

 

 Os valores pactuados mediante contrato administrativo são fixos e irreajustáveis durante o 

interregno mínimo de 12 (doze) meses, observado o art. 3º, da Lei Federal nº 10.192, de 14 de fevereiro 

de 2001. 

 Após esse interregno, se o contrato permanecer vigente, poderá a empresa CONTRATADA fazer 

jus ao reajuste. Para tanto, poderão ser utilizados os índices de reajustamento da EMOP. 

 Sugerimos contar-se o tempo de reajuste a partir da data da apresentação da proposta, visando 

assim, ausência de reajustamentos precoces. 

19. AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO 

A CONTRATADA deverá: 

 Arcar com todo ônus do processo de licenciamento ambiental da obra; 

 Elaborar Plano de Mitigação dos Impactos Ambientais; 

 Manter atualizados todos os documentos de habilitação, bem como as licenças necessárias ao 

seu funcionamento. 

 Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o local de 

trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança. 

 Assumir a responsabilidade exclusiva, sem ônus para a CONTRATANTE, por quaisquer 

danos e degradações diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros 

em decorrência da execução dos serviços especificados no presente Termo de Referência.  



 Assumir a responsabilidade, sem ônus para a CONTRATANTE, pela completa 

desmobilização de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar para a 

execução dos serviços. 

 Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislação ambientais 

aplicáveis. 

 

20. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

 

 A deterioração sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, é uma 

preocupação que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo; 

 Os serviços deverão ser executados em conformidade com as orientações e normas voltadas para a 

sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01, 

de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal nº 7.746/2012, no que couber. 

 Deverão ser observadas, também, durante a execução dos serviços, as orientações da SEMADES, 

voltados para as práticas sustentáveis, no que se refere ao cumprimento dos temas a seguir: 

1. Economia de energia; 

2. Economia em materiais como copos e talheres plásticos descartáveis; 

3. Economia de água; 

4. Reciclagem de lixo; 

5. Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, 

lâmpadas fluorescentes, equipamentos eletrônicos, dentre outros semelhantes. 

 

 Além disso, cabe à CONTRATADA realizar práticas sustentáveis de manejo dos recursos 

renováveis, a redução dos resíduos e poluições, a utilização de energia e materiais eficientemente, 

empregando equipamentos mais modernos e adequados às normas e preservação ambiental. 

 Caso seja constatado o registro de três ocorrências, em um período de 30 dias, por 

descumprimento das orientações acima, a empresa a ser contratada poderá sofrer as sanções previstas em 

contrato, assegurado o direito à ampla defesa e contraditório. 

21. POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO 

 

 Conforme previsto no art. 72 da Lei Federal n° 8666/93, é permitida a subcontratação para a 

execução de serviços. 

 A CONTRATADA poderá subcontratar até 30% (trinta) por cento dos serviços previstos no 

orçamento. É inadmissível a subcontratação das parcelas tecnicamente mais complexas ou de valor mais 

significativo do objeto, que motivaram a necessidade de comprovação de capacidade financeira ou 

técnica pela licitante contratada (TCU 01505820090, Relator: AROLDO CEDRAZ, Data de Julgamento: 

30/11/2011). 



 Os serviços que entendemos serem passíveis de subcontratação pela contratada, dentro do limite 

estabelecido acima, são: Projetos executivos. 

 A justificativa para a permissão de subcontratação de itens da obra é a diversidade de disciplinas 

que compõem o projeto, decorrentes da complexidade e especificidade do projeto arquitetônico e da 

necessária expertise para a sua execução, garantindo a qualidade e a especificidade do projeto. 

 Cabe destacar que, caso a CONTRATADA opte por subcontratação parcial dos serviços, esta 

deverá apresentar os documentos de habilitação requisitados na licitação, especialmente quanto à 

regularidade jurídica, idoneidade fiscal, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira da 

empresa subcontratada. 

 A subcontratação dos serviços não exime a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes do 

contrato, de modo que apenas este responderá, em regra, pelo adimplemento ou inadimplemento 

contratual, uma vez que a CONTRATANTE não celebrou instrumento contratual com a subcontratada. 

 Por fim, no que tange a remuneração dos serviços efetivamente executados e aferidos pela 

fiscalização, a CONTRATANTE proverá o pagamento exclusivamente a CONTRATADA que se 

encarregará de efetuar a quitação dos serviços à subcontratada. 

22. PLANO DE METIGAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS 

 

A CONTRATADA deve elaborar e documentar o Plano de Redução dos Impactos Ambientais da 

obra, consistente com o seu Sistema de Redução dos Impactos Ambientais. 

Os procedimentos apontados neste plano referem-se basicamente à descrição e detalhamento das 

ações que devem ser adotadas pela empresa CONTRATADA para construção durante a fase de 

implantação do empreendimento, de modo que estas ações possibilitem a implementação dos serviços de 

Obras de Ampliação e Reforma no Prédio da Câmara dos Vereadores do Município de Japeri, de 

acordo com a legislação e as melhores práticas ambientais possíveis. Para tanto, a mesma deve 

inicialmente definir os seguintes elementos:  

a) objetivos de sustentabilidade específicos;  

b) responsáveis pelas ações ambientais da empresa e dos subcontratados;  

c) preocupações ambientais relevantes para a obra, expressas pelas suas matrizes de aspectos e 

impactos ambientais para as atividades de produção dos canteiros de obras;  

d) especificidades da obra quanto à infraestrutura do canteiro de obras e das respectivas soluções 

adotadas, estabelecidas a partir das práticas recomendadas e recursos para mitigação de impactos 

ambientais negativos apresentadas no item anterior, consolidadas no projeto do canteiro; 

e) especificidades da obra quanto aos recursos consumidos e as respectivas soluções adotadas, 

estabelecidas a partir das práticas recomendadas e recursos para mitigação de impactos ambientais 

negativos apresentadas no item anterior;  

f) especificidades da obra quanto aos resíduos gerados e das respectivas soluções adotadas, 

estabelecidas a partir das práticas recomendadas e recursos para mitigação de impactos ambientais 

negativos apresentadas no item anterior, consolidadas no Plano de Gerenciamento de Resíduos da obra;  



g) especificidades da obra quanto aos incômodos e poluição causados e das respectivas soluções 

adotadas, estabelecidas a partir das práticas recomendadas e recursos para mitigação de impactos 

ambientais negativos apresentadas no item anterior;  

h) pontos de risco críticos da obra, para cada atividade identificada como problemática, 

considerando os aspectos ambientais, mas também de saúde e segurança das pessoas direta e 

indiretamente envolvidas, e de suas formas de prevenção e reação em caso de acidentes, incluindo de 

reparação de danos;  

i) preocupações sociais e econômicas relevantes para a obra, expressas pelas suas matrizes de 

aspectos e impactos sociais e econômicos para as atividades de produção dos canteiros de obras.; 

 A CONTRATADA deve ainda procurar conhecer perfeitamente o local da obra, incluindo:  

a) condições do terreno, como natureza do solo e do subsolo e sua permeabilidade; declividades;  

b) presença de cursos d'água no terreno ou nas suas divisas; nível do lençol freático, 

principalmente se este for próximo da superfície;  

c) informações precisas sobre as vegetações existentes, principalmente as de porte, e os 

ecossistemas a proteger; estas informações devem se mais precisas no caso de obras em regiões com 

ecossistemas complexos (próximas a mangues, cursos d'água, áreas de preservação ambiental, etc.);  

d) condições da vizinhança da obra (níveis de ruídos, circulação de veículos, dificuldades de 

estacionamento, presença de edifícios de uso especial como escolas e hospitais, etc.) e hábitos dos 

vizinhos;  

e) presença de fontes externas de riscos, como linhas elétricas ou de alta tensão no terreno ou na 

vizinhança;  

f) informações sobre ventos dominantes (frequências, velocidades e direções e sentidos 

dominantes), condições do relevo e construções vizinhas que influenciem os ventos;  

g) nível de poluição do subsolo, devendo a empresa, se constatado um nível elevado, comunicar 

imediatamente à fiscalização da obra;  

h) riscos naturais a que está sujeito o terreno, como desmoronamentos e inundações;  

i) possíveis fornecedores locais de materiais e serviços;  

j) expectativas das demais partes interessadas, como trabalhadores da obra, subcontratados, 

fornecedores de materiais, empreendedor, projetistas, vizinhos, etc.;  

l) áreas para disposição dos resíduos e as possíveis formas de reaproveitamento dos mesmos.  

 Esse levantamento permitirá que a CONTRATADA elabore um Plano e um projeto de canteiro 

coerente, incorporando as medidas adequadas de minimização de impactos, antecipando-se a possíveis 

situações futuras ao longo da obra, evitando surpresas, que possam ter como consequências impactos 

negativos significativos, reclamações e pedidos da vizinhança, problemas de saúde e segurança com 

funcionários, multas, embargos por causas ambientais, custos de despoluição, etc. 

23. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 



 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, caso apresentem, 

na licitação, qualquer declaração falsa que não corresponda a realidade dos fatos. 

 Os casos omissos ou eventuais dúvidas serão resolvidos pela Comissão de Fiscalização, a quem 

caberá deliberar sobre o assunto. 

 A CONTRATADA responderá legal e administrativamente pela garantia, solidez, qualidade e 

eficiência dos serviços de engenharia por ela elaborados e essa responsabilidade não cessará 

com a entrega e aprovação dos serviços de engenharia, mas se estenderá até a conclusão da obra 

objeto dos serviços prestados. 

 Toda documentação técnica elaborada pela CONTRATADA relativa ao Objeto deste Termo de 

Referência, será de propriedade exclusiva da CMJ, que dela se utilizará conforme lhe convier.  

 É vedada a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado ou 

documento preparado ou recebido para a execução dos serviços objeto deste edital, cuidando da 

sua confidencialidade, salvo com prévia, formal e expressa autorização da CMJ. 

  

 

24. ANEXOS  

- Memorial Descritivo;  

- Planilha Orçamentária;  

- Planilha Sintética 

- Memória de Cálculo; 

- Cronograma Físico-Financeiro; 

- Demonstrativo de BDI; 

- Projetos. 

 

Japeri, 10 de março de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



MEMORIAL DESCRITIVO 

 

I. OBJETO 

  Memorial Descritivo compreende um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e 

procedimentos estabelecidos para a execução das OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO 

PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE JAPERI, 

LOCALIZADA NO CENTRO DE ENGENHEIRO PEDREIRA, JAPERI/RJ. 

II. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

O presente memorial refere-se a OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO ANTÔNIO RUSSO, Nº 79, 

ENGENHEIRO PEDREIRA-JAPERI-RJ.  

A nova edificação, objeto da ampliação conta com área construída de 105,50 m2, já a edificação 

existente possui 494,50 m2 de área construída. A ampliação será construída sobre o prédio existente. 

A solução arquitetônica desse prédio propõe a construção em concreto armado, utilizando o 

sistema de pilares e vigas, alvenaria de vedação com tijolo cerâmico e telhado com telha térmica 

galvanizada trapezoidal sobre treliças metálicas. Nas divisórias internas optou-se por utilizar o sistema 

drywall com tratamento acústico com lã mineral. Utilizando alvenaria de tijolo apenas nas paredes 

externas da edificação. 

A reforma no prédio existente constará da seguinte maneira:  

Recepção – Substituição das esquadrias em madeira (porta e janela) da entrada por porta de correr 

de 04 folhas em vidro temperado 10mm, Substituição da porta dos fundos, abertura de vão e instalação de 

nova porta de correr em madeira, pintura das paredes e teto, assentamento de painel em MDF na parede 

dos fundos, execução de forro em drywall e assentamento de novas luminárias em LED.  

WC Recepção – Troca de todo revestimento Cerâmico (piso e parede), substituição das louças e 

da porta, assentamento de novas luminárias e pintura do teto. 

Gabinete da Presidência - Troca de piso (cerâmico para porcelanato), substituição das portas 

(antessala e gabinete), pintura das paredes, Assentamento de painel em MDF, instalação de novas 

tomadas e interruptores, execução de forro em Drywall e novas luminárias de LED. 

Corredor – Execução de forro em Drywall, pintura do teto e das paredes e instalação de novas 

Luminárias de LED. 

WC Presidência – Troca de todo revestimento cerâmico (piso e parede), substituição das louças e 

da porta, assentamento de novas luminárias e pintura do teto. 

Entrada Fundos – Demolição e reconstrução de rampa PNE, demolição de piso cerâmico e 

execução de piso em porcelanato, remoção e reassentamento de janela, abertura de vão para assentamento 

de porta pivotante em vidro temperada, que fará ligação entre a rampa e Gabinete da Presidência.   



Varanda – Remoção, limpeza e pintura das telhas cerâmicas, substituição de madeiramento e 

telhas danificadas, execução de forro em lambri, execução de manta asfáltica aluminizada 3mm sob 

telhado (entre forro), instalação de novas luminárias e pintura da fachada com tinta acrílica. 

Gradil – Lixamento, limpeza e pintura das grades lindeiras ao logradouro público. 

Totem – Execução de Totem em ACM com estrutura metálica, compreendendo fornecimento e 

assentamento, inclusive fundação.  

III. FORMA DE EXECUÇÃO 

O caderno de Encargos composto por Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, 

Memorial Descritivo dos Serviços e Projeto Arquitetônico, ficará fazendo parte integrante do contrato.  

O Construtor assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 

efetuar de acordo com o Caderno de Encargos e demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos 

danos decorrentes da realização de ditos trabalhos. 

IV. PRAZO DE EXECUÇÃO 

Será de 04 (quatro) meses, o prazo global para a execução da obra.  

Considerar-se-á para efeito de contagem do Prazo de Execução a data de assinatura da Ordem de 

Serviços.  

O Contratado executará toda a obra e serviços convencionados dentro do prazo fixado, obrigando-

se a entregar ao termino desse prazo, ditos serviços e obra inteiramente concluídos. 

V. FORMAS DE PAGAMENTO 

O pagamento dos serviços será realizado através de medições efetuadas pela Fiscalização no 

decorrer da obra e após a conclusão dos serviços. Tais medições deverão ser fundamentadas em 

solicitação de medição pela Contratada a qual deverá apresentar relação completa dos serviços executados 

dos quais solicita a medição. 

VI.  TAXAS E EMULOMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA 

Correspondem aos custos com que o Contratado terá que arcar para obter dos órgãos públicos 

competentes todas as licenças e liberações referentes á obra.  

Para efeito de fiscalização, o Contratado deverá providenciar e manter em obra os seguintes 

documentos: 

Registro da obra no INSS; 

ART — Anotação de Responsabilidade Técnica. 

 

VII. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.0 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO  

1.1 – ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E DETALHAMENTO DE 

ARQUITETURA 

 

 Deverá ser elaborado projeto executivo e detalhamento de arquitetura, de forma que contenham 

todas as informações necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da obra, incluindo: 



Implantação contendo, no mínimo: referência de nível, orientação magnética, dimensionamento e 

posicionamento da edificação no terreno, cotas gerais de implantação, cotas de nível dos pisos e acessos, 

limites do terreno (divisas e alinhamentos), indicação de edificações vizinhas, vias de acesso, curvas de 

nível (terreno natural e projeto), locação das áreas ajardinadas e cobertas, indicação dos acessos de 

pedestres e veículos, localização dos elementos sob e sobre o solo dos sistemas de infraestrutura (caixas 

de passagem, tampas, linhas de esgoto e energia, etc.), indicação de elementos a serem construídos, 

alterados ou suprimidos (como muros, grades, portões, escadas, etc.), arborização, jardins e gramados 

(com identificação das espécies e sua locação). Planta de locação contendo, no mínimo: denominação de 

vias, projeção da edificação (com indicação de áreas), referência de níveis principais em pisos, passeios e 

acessos, locação (com cotas de amarração) do prédio em relação ao terreno, orientação magnética. Plantas 

baixas contendo, no mínimo: denominação e área dos ambientes, áreas gerais, indicação de cortes, 

fachadas, detalhes e secções parciais, orientação magnética, cotas de nível, dimensões externas, 

dimensões internas (cômodos, espessura de paredes e amarração de vãos), indicação de elementos do 

sistema estrutural, codificação dos detalhes construtivos (portas, janelas, etc.), representação técnica de 

escadas internas e de acesso externo, indicação de prumadas e de pontos de distribuição de água e esgoto, 

rebaixos, vazios e projeções, indicação de acessibilidades, indicação de nível de piso acabado, indicação 

de enchimentos.  

 Caso necessário, poderão ser apresentadas duas plantas de cada pavimento: uma com 

representação do layout, mobiliário e cotas, e outra com as especificações de materiais. Planta de 

cobertura contendo, no mínimo: orientação magnética, limite da edificação tracejado, dimensionamento e 

especificações de lajes, telhados, pergolados, etc., indicação e locação dos planos de cobertura e de 

calhas, com respectivos sentidos de inclinação de escoamento de água (ralos) e pontos de saída (tubos de 

queda), locação dos reservatórios de água (inferior e superior), seus acessos e capacidade em litros, 

detalhes de cumeeiras, rufos, arremates e outros elementos referentes à cobertura, indicação de vãos e 

aberturas técnicas (shafts), definição dos elementos de ventilação e iluminação das salas técnicas sob 

coberturas, sistema de impermeabilização, detalhes executivos, cortes e seções necessárias. Fachadas 

contendo, no mínimo: cotas verticais principais, caimento do terreno e/ou greides das vias públicas, 

indicação das divisas do terreno (e se for o caso, do alinhamento), indicação de componentes construtivos 

(esquadrias, sobrevergas, cobertura, platibanda, paginação de revestimentos, etc.) e suas respectivas 

especificações, indicação de acessos, elevação de gradis (representados à parte), indicação da localização 

de equipamentos, tubulações ou outros elementos de sistemas prediais e de climatização aparentes. Cortes 

contendo, no mínimo: dimensionamento de elementos de cobertura, beirais e demais elementos 

considerados necessários, distinção entre elementos estruturais e elementos de vedação, perfil natural do 

terreno, indicação das vias, cotas de nível (em relação à RN – referência de nível - estabelecida), cotas 

verticais (pés direitos, peitoris, vergas, vãos, piso a piso, espelhos, rebaixos, etc.).  

 O projeto de arquitetura deverá contemplar detalhamento de elementos arquitetônicos, entre eles: 

guarda-corpos, peitoris, rufos, gradis, forros, mapa e plano de corte de esquadrias (PCE), escadas, rampas, 



áreas molhadas, bancadas, cortes de peças em granito e mármore, pingadeiras, paginação de pisos. Sob o 

título dos desenhos deverão estar indicados os níveis em relação ao nível do mar e à RN adotada.  

 O projeto executivo deverá apresentar a consolidação e compatibilização dos diversos projetos 

complementares. As representações deverão estar devidamente cotadas e com legenda de símbolos, 

ícones e abreviações adotados em cada prancha. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a 

legislação vigente. O projeto deverá ainda apresentar: memória de cálculo, memorial descritivo, lista de 

materiais completa e especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução da obra.  

1.2 – ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA 

 

 Deverá ser elaborado projeto elétrico com aprovação na concessionária de energia. O projeto 

deverá ser elaborado em nível de projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as 

informações necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da obra. 

 

1.3 – ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E 

PÂNICO (PPCIP) 

 

  Deverá ser elaborado projeto de prevenção, segurança e combate à incêndio e pânico, que 

compreenda todos os serviços necessários à adequação às normas vigentes e obtenção do alvará do Corpo 

de forma que contenha todas as informações necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da 

obra. Deverão ser analisadas as condicionantes locais e as exigências das Instruções Técnicas (IT’s) do 

Corpo de Bombeiros, para que se obtenham todas as informações preliminares necessárias para o 

desenvolvimento do projeto. Em seguida, deverá ser alinhado com a contratante um briefing inicial para 

que sejam definidas as diretrizes básicas de projeto e as tecnologias a serem utilizadas. O projeto deverá 

contemplar a solução e o detalhamento das instalações dos sistemas de prevenção e combate à incêndio e 

pânico da edificação, incluindo, no mínimo: indicação e detalhamento do tipo, capacidade e localização 

dos extintores, rede e pontos de hidrantes, luminárias de emergência, reservatórios de água, rede de 

sprinklers, etc.; incluindo diagrama vertical e detalhamento dos reservatórios inferiores e superiores; 

detalhamento de conjunto moto bomba, se necessário; detalhamento das escadas de emergência 

(antecâmara, corrimão, guarda-corpo, revestimento dos degraus (antiderrapante), indicação das rotas de 

fuga, tipos de portas corta-fogo, etc.); detalhamento da rede de pressurização das escadas de incêndio, se 

necessário; sinalização da rota de fuga; legenda com os símbolos e as abreviações adotados em cada 

prancha. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente. O projeto deverá ainda 

apresentar: memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações técnicas 

necessárias para a contratação e a execução da obra. O projeto deverá ser aprovado no Corpo de 

Bombeiros, para que após a obra seja possível a obtenção do A.V.C.B. (Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros).  

 

1.4 – ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDROSSANITÁRIO 



 

 Deverá ser elaborado projeto hidrossanitário, de acordo com as necessidades da edificação e 

diretrizes da concessionária de serviço público local. O projeto deverá ser elaborado em nível de projeto 

executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informações necessárias para a sua perfeita 

interpretação e execução da obra. Deverão ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham 

todas as informações preliminares necessárias para o desenvolvimento do projeto. Em seguida, deverá ser 

alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes básicas de projeto e 

as tecnologias a serem utilizadas. O projeto hidrossanitário deverá contemplar a solução e o detalhamento 

das instalações hidrossanitárias da edificação, discriminado em projeto de água fria, projeto de água 

quente e projeto de esgoto. O projeto de água fria incluirá, no mínimo: solução para alimentação de todos 

os pontos hidráulicos da edificação (vasos, lavatórios, duchas, pias, torneiras, etc.), ventilação do sistema, 

conjunto de tubulações, registros, válvulas e acessórios, contendo hidrômetro e ramal de abastecimento 

concessionária, ramal de alimentação predial, reserva inferior e superior, elevatória e rede de distribuição 

predial. O projeto de água quente incluirá, no mínimo: equipamentos para aquecimento (central ou local) 

de água, reservatórios de água quente, alimentação de reservatório de água quente, distribuição, 

circulação, projeto e detalhamento do sistema de captação solar (se houver), aproveitamento de 

condensado e dispositivos de segurança. O projeto de esgoto sanitário incluirá, no mínimo: ligação de 

aparelhos, sifões e caixas sifonadas, caixas de gordura, ramais internos e externos de esgoto, tubo de 

queda, ventilação, sub coletor, e sistema de tratamento quando necessário (fossa). Todos os projetos 

deverão ter indicação de detalhamentos de montagens, tubulações, fixações e outros elementos, se 

necessários à compreensão da execução da obra. Todas as pranchas do projeto deverão contemplar 

legenda com os símbolos e as abreviações adotados, além de isométricos e/ou vistas com a representação 

dos trajetos e comandos, informando todas as peças e as dimensões necessárias. Deverão ser atendidas 

todas as normas técnicas e a legislação vigente. O projeto deverá ainda apresentar: memória de cálculo, 

memorial descritivo, lista de materiais completa e especificações técnicas necessárias para a contratação e 

a execução da obra.  

 

 1.5 – ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

 

 Deverá ser elaborado projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, em nível de 

projeto executivo, detalhado, de forma que contenha todas as informações necessárias para a sua perfeita 

interpretação e execução da obra. Deverão ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham 

todas as informações preliminares necessárias para o desenvolvimento do projeto. Em seguida, deverá ser 

alinhado com a contratante um briefing inicial para que sejam definidas as diretrizes básicas de projeto e 

as tecnologias a serem utilizadas. O projeto SPDA deverá contemplar a solução e o detalhamento das 

instalações de sistema de proteção contra descargas atmosféricas na edificação, contendo, no mínimo: 

cálculo e dimensionamento das malhas de aterramento e do SPDA com indicação de métodos, fórmulas e 



normas técnicas aplicáveis; diagrama esquemático com indicação de todos os elementos interligados à 

malha de aterramento, incluindo aterramento elétrico e telecomunicações; indicação de detalhamentos de 

montagens, tubulações, fixações e outros elementos necessários à compreensão da execução; legenda com 

os símbolos e abreviações adotados em cada prancha. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e 

legislação vigente. O projeto deverá ainda apresentar: memória de cálculo, memorial descritivo, lista de 

materiais completa e as especificações técnicas necessárias para a contratação e execução da obra.  

 

 1.6 – COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS 

   

 Na compatibilização de projetos deverão ser analisados todos os projetos complementares e 

verificadas as adequações, compatibilizações e não conformidades entre eles, para que, caso haja 

modificações e adaptações, estas sejam feitas com a maior qualidade possível, de acordo com as melhores 

práticas. Para isto, deverão ser feitos relatórios indicando todas as interferências existentes entre os 

diversos sistemas e projetos, e as soluções propostas a torná-los compatíveis. O processo de 

compatibilização e revisão dos projetos deverá preceder a elaboração das planilhas orçamentárias, bem 

como do memorial descritivo e listagem de materiais, evitando retrabalhos e conflito entre as diversas 

disciplinas, evitando possíveis problemas ao longo da execução da obra. 

 

 1.7 – ELABORAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS E 

SISTEMAS PREDIAIS  

  

 O Memorial Descritivo deverá expor textualmente as propostas de intervenção e soluções a serem 

apresentadas nos projetos e suas justificativas, integrando todos os elementos que compõem a obra 

(arquitetura, instalações, mobiliário, paisagismo, sinalização, etc.). Deverá relatar todos os materiais e os 

serviços utilizados nos projetos, especificando-os quanto às técnicas para uso e suas aplicações, de forma 

detalhada, contendo todas as informações necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da 

obra. O memorial descritivo deverá ser composto pela relação completa dos desenhos integrantes dos 

projetos; justificativa das soluções adotadas; considerações fundamentais sobre os serviços a serem 

executados; características gerais dos projetos; descrição resumida dos acabamentos de cada peça dos 

projetos.  

 1.8 - PLACA INDICATIVA DA OBRA  

 Deverá ser alocada uma placa de identificação da obra conforme as seguintes orientações: 

As dimensões mínimas da placa deverão ser de 2,00 m x 1,25 m; 

Tanto as letras (fonte anal) quanto os logotipos, deverão ter tamanhos proporcionais ao tamanho da placa; 

As cores das letras deverão ser de tonalidade escura em contraste com o fundo claro; 

A placa deverá conter o nome da obra, prazo de execução, valor total e logotipo do órgão contratante; 

A placa deverá permanecer no local até a inauguração da obra. 

 1.9 - INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 



O local para instalação do canteiro de obras será estudado em comum acordo com a Fiscalização, 

sendo localizado de forma a atender a obra, se possível sem a interferência com  

2.0 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 O CONSTRUTOR deverá fornecer por escrito à Fiscalização o nome do engenheiro responsável 

pela execução da obra, assim como do engenheiro ou arquiteto residente, caso não seja o mesmo 

profissional. 

 O CONSTRUTOR deverá manter na obra, durante todas as horas de serviço, efetivo de mão-de-

obra composta no mínimo por: 

 1 Engenheiro ou Arquiteto / Júnior; 

 1 Encarregado de Obras. 

 

3.0 - SUPERESTRUTURA 

Os elementos estruturais em concreto armado serão executados em estrita observância às 

disposições do projeto estrutural. 

Para cada caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais 

recente, entre outras: 

NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento; 

NBR-7480 Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado; 

NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificação; 

NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilíndricos; 

NBR-6120 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

NBR-8800 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios. 

As passagens das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão obedecer ao 

projeto executivo, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com autorização do 

Responsável Técnico pela obra. 

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos. 

Quando da execução de concreto aparente liso, deverão ser tomadas providências e um rigoroso 

controle para que as peças tenham um acabamento homogêneo, com juntas de concretagem pré-

determinadas, sem brocas ou manchas. 

As formas e escoramentos obedecerão aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras que regem a 

matéria. 

O dimensionamento das formas e dos escoramentos será feito de forma a evitar possíveis 

deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto fresco. As formas 

serão dotadas das contra-flechas necessárias conforme especificadas; 

Antes do início da concretagem, as formas deverão estar limpas e calafetadas, de modo a evitar 

eventuais fugas de pasta. E peças com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, será necessária 

a abertura de pequenas janelas na parte inferior da forma, para facilitar a limpeza; 

As fôrmas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a absorçãoda água de amassamento 

do concreto; 



Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na superfície da 

fôrma antes da colocação da armadura; 

Deverão ser tomadas as precauções para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na 

parte da estrutura que suporta o escoramento pelas cargas por este transmitida; 

Os andaimes deverão ser perfeitamente rígidos, impedindo, desse modo, qualquer movimento das 

formas no momento da concretagem preferível o emprego de andaimes metálicos; 

As formas deverão ser preparadas tal que fique assegurada sua resistência aos esforços decorrentes 

do lançamento e vibrações do concreto, sem sofrer deformações fazendo com que, por ocasião da 

desforma, a estrutura reproduza o determinado em projeto. Na retirada das fôrmas, devem ser tomados os 

cuidados necessários a fim de impedir que sejam danificadas as superfícies de concreto. 

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das formas serão verificados e corrigidos 

permanentemente, antes e durante o lançamento do concreto. 

A retirada das fôrmas obedecerá a NBR-6118, atentando-se para os prazos recomendados: 

- Faces laterais: 3 dias; 

- Faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente espaçados; 

- Faces inferiores sem escoramentos: 21 dias. 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a forma, obedecendo-se para isso a distância 

mínima prevista na NBR-6118. 

Deverão ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plásticos ou pastilhas de 

argamassa. Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem ser 

rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do lançamento do concreto. 

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão passar por um 

processo de limpeza prévia e deverão estar isentas, defeitos, entre outros. 

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posições indicadas, 

quando do lançamento e adensamento do concreto. 

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com nata de cimento 

ou tinta apropriada, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da forma e o 

lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata deverá ser removida. 

Nas peças sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que atendam a NBR-

5732 e NBR-5737. 

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais de 

qualidade rigorosamente uniforme. 

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o permitir, e de 

uma só partida de fornecimento. 

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência e fornecidos de 

uma só vez, sendo indispensável à lavagem completa dos mesmos. 

As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto, 

e protegidas da ação dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno. 



4.0 PAREDES E PAINÉIS 

 4.1 PAREDES DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

As paredes de alvenaria a construir indicadas no Projeto Arquitetônico serão de tijolos cerâmicos. 

As alvenarias terão as espessuras indicadas no Projeto, não sendo permitido o corte das peças para atingir 

as espessuras requeridas. As paredes em geral terão espessura de 15 cm acabadas e serão executadas com 

tijolos cerâmicos furados (10 x 20 x 29 cm), com resistência média de 7,3 MPa: 

As paredes deverão apresentar prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e com a espessura 

das juntas compatíveis com os materiais empregados. No caso específico dos tijolos cerâmicos, a 

espessura das juntas não deverá ultrapassar 1,5cm. As juntas verticais não deverão coincidir entre fiadas 

contínuas, de modo a garantir a amarração dos tijolos. O prumo da parede será verificado periodicamente 

durante o levantamento da alvenaria e comprovado após a alvenaria erguida, não podendo apresentar 

distorção maior que 5mm. O nível será verificado com mangueira plástica, transparente e com diâmetro 

maior ou igual a 13 mm. 

Para a execução das alvenarias com tijolo, observar as espessuras no Projeto Arquitetônico. 

As alvenarias a serem construídas utilizarão tijolos cerâmicos de primeira qualidade, sonoros, de 

dimensões uniformes, com faces planas e arestas vivas. Os elementos serão assentados com argamassa 

pré-fabricada misturada ao cimento na proporção de 6:1 (argamassa, cimento), com fuga de 1,5cm. 

 

 4.2 DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO 

Execução de parede de gesso acartonado, drywall para vedação com isolamento acústico em lã 

mineral em todas divisórias, espessura total das paredes = 115mm, fabricante Knauf ou equivalente.  

As paredes de gesso acartonado deverão ser instaladas abaixo do forro conforme indicado no 

projeto arquitetônico para garantir a planta livre em futuras modificações de funcionamento das salas. As 

divisórias serão estruturadas com perfis metálicos fixados no piso, pilares e paredes, com espessura de 

90mm com estrutura guia e montante a cada 60mm em perfil de aço galvanizado, chapas de 12,5 mm, 

conforme indicação do fabricante, fitada e emassada em todas as faces. As divisões internas dos 

ambientes deverão ser executadas em painéis de gesso a cartonado estruturado com perfis de aço 

galvanizado (sistema Drywall). 

5.0 – REVESTIMENTO DE PISO, PAREDES E TETO 

 5.1 CHAPISCO, EMBOSSO E REBOCO 

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. A argamassa 

de chapisco deverá ter consistência fluida, ser constituída de areia, predominantemente grossa, com 

dimensão máxima entre 2,40mm e 6,30mm. 

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 — 

Revestimentos de paredes e tetos com argamassas —materiais, preparo, aplicação e manutenção. As 

bases de revestimento deverão atender às condições de plano, prumo e nivelamento, fixadas pela 

especificação de norma brasileira. 



Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, 

materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência e abundantemente molhadas 

antes de recebera aplicação desse tipo de revestimento. A operação terá de ser executada para atingir o 

seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira. 

O reboco paulista consiste em uma camada de revestimento que propicia a superfície receber o 

acabamento final. Sua aplicação se dará após o chapisco. 

O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 — 

Revestimento de paredes e tetos com argamassas, materiais preparo, aplicação e manutenção. 

O reboco paulista deve ser alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e deverá 

possuir textura e composição uniforme. A espessura da camada de reboco paulista deverá ter no máximo 

15 mm. 

 5.2 REVESTIMENTO CERÂMICO 

O revestimento em placas cerâmicas 20x20 cm, linha branco retificado, brilhante, junta de 1 mm, 

espessura 8,2 mm, assentadas com argamassa colante, cor branco, será aplicado nas paredes dos sanitários 

até o teto, serão de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificação homogênea e 

coloração perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente 

isentos de qualquer imperfeição, de padronização especificada em projeto, com rejunte em acrílico em cor 

branca. 

Após a execução da alvenaria, efetuam-se o tamponamento dos orifícios existentes na superfície, 

especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os furos no sentido da espessura da 

parede. 

Concluída a operação de tamponamento, será procedida a verificação do desempeno das 

superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do revestimento de azulejos ou de 

ladrilhos, superfície perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo. 

O assentamento será procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o que 

dispensa a operação de molhar as superfícies do emboço e do azulejo ou ladrilho. As juntas serão em 

material acrílico (com índice de absorção de água inferior a 4%) e corridas e, rigorosamente, dentro de 

nível e prumo, a espessura das juntas será de 2mm. 

Decorridas 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento.  

Quando necessários os cortes e os furos das cerâmicas só poderão ser feitos com equipamento 

próprio para essa finalidade, não se admitindo o processo manual. 

 

 5.3 - PISO PORCELANATO 

 Assentamento de piso em porcelanato, com dimensões de 60x60cm, acabamento natural, tipo A. 

Modelo de referência ou equivalente técnico: MINIMUM CIMENTO NA, Fabricante Eliane ou 

equivalente. 



Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14dias, limpa, seca e plana e 

que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas as possíveis fissuras, e, 

se necessário, nivelá-la. 

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de elasticidade 

permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o pavimento e o revestimento; e 

efetuar juntas de dilatação conforme projeto do responsável técnico; 

Na aplicação, realizar assentamento em dupla colagem com cordões paralelos, utilizar 

desempenadeira dentada de 8mm para garantir o perfeito preenchimento do tardoz da peça e substrato, 

utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos; rejuntar após 72 horas com um 

rejuntamento epóxi. Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2 mm, observando sempre as indicações 

do fabricante. 

Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do seu assentamento; A 

pavimentação será convenientemente protegida com camada de areia, tábuas ou outro processo, durante a 

construção. 

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de massa, 

com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou com quaisquer outros 

defeitos. 

Os cortes e furos deverão ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o rejuntamento. 

As cerâmicas deverão ser assentadas com argamassa pronta. 

 5.4 - FORRO 

Colocação de forro monolítico estruturado tipo Drywall, fabricante Knauf ou equivalente. 

Todo o forro deverá ser contínuo, sendo interrompido somente nas bordas. Deverá ser marcado, 

em todo o perímetro, da parede, o nível determinado do pé direito, fixando guias do tipo cantoneiras, que 

servirão de referência para a fixação das placas. Peças apropriadas para a fixação das placas deverão ser 

fixadas na base de sustentação, por meio de tirantes fixados na estrutura. As placas e perfis deverão ser 

nivelados, alinhados e encaixados e as placas deverão ser parafusadas em estrutura de aço. As placas 

serão do tipo standard com espessura de 12,5mm.  

 5.5 - SOLEIRAS, CAPAS E ESPELHOS EM GRANITO 

As peças de granito devem ser inspecionadas pela CONTRATADA, de preferência antes da 

embalagem e expedição para a obra, e não devem apresentar quaisquer defeitos de acabamento. 

As peças deverão ser uniformes, com faces planas e lisas, arestas vivas e acabamento polido. As 

peças com lascas, quebras, ondulações e outros defeitos deverão ser rejeitadas. 

6.0 - PINTURA 

A tinta utilizada deverá atender a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade e deverá 

ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha. 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de 

pintura a que se destinam. 



A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o 

levantamento de pó durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superfícies só poderão 

ser pintadas quando perfeitamente secas. 

As paredes internas serão emassadas com massa acrílica, seladas com líquido preparador de 

superfícies e pintadas com tinta látex acrílico com acabamento fosco. 

Receberão duas demãos, sendo que, cada demão de tinta somente poderá ser aplicada depois de 

obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demãos sucessivas, possibilitando, assim, a 

perfeita secagem de cada uma delas. 

7.0 -  ESQUADRIAS 

 7.1 - ESQUADRIAS DE MADEIRA 

As portas deverão ser de espessura mínima de 35 mm, encabeçadas com requadro de fechamento 

em madeira maciça. 

Na execução do serviço, a madeira deverá ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais 

como rachaduras, nós, escoriações, empenamento, etc. 

A ferragem para as portas de abrir, deverão ser do tipo roseta, cromado. Serão todas em 

acabamento cromado. 

As ferragens não poderão receber pintura. As dobradiças deverão ser de latão e terão pino de bola 

de latão, para as portas pesadas terão arruela intermediária de desgaste. 

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas ou 

emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes. 

Deverão ser verificadas as cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, principalmente as 

dobradiças, que deverão ser suficientemente robustas, de fôrma a suportarem com folga, o regime de 

trabalho a que venham a ser submetidas. 

 7.2 - ESQUADRIAS EM VIDRO TEMPERADO 

 Colocação de porta de correr em vidro temperado 10mm, quatro folhas, 2,30m x 2,10m, 

assentados sobre perfil metálico. 

O vão que vai receber o envidraçamento deverá estar perfeitamente nivelado e aprumado e deverá 

ser rigorosamente medido antes do corte da lâmina de vidro. A chapa de vidro será fixada através de 

ferragens, cujos detalhes de furação serão definidos no projeto; o diâmetro dos furos no vidro deverá ser, 

no mínimo, igual a espessura da chapa e a distância entre as bordas de dois furos ou entre a borda de um 

furo e a aresta da chapa deverá ser no mínimo igual a três vezes a espessura do vidro. 

A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensão suscetível de quebra e 

deverá ter folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa, cujas distâncias deverão obedecer às 

condições fixadas na NBR 7199 da ABNT. A chapa de vidro e o conjunto de fixação serão fornecidos 

pelo fabricante e a instalação deverá ser executada por firma especializada.  

8.0 - INSTALAÇÕES  

 8.1 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

ÁGUA FRIA: (de acordo com a NBR-5626/20) Será executada de acordo coma alimentação existente. 



ALIMENTAÇÃO: Será pela rede interna existente, que fará a distribuição por gravidade aos ramais e 

pontos de utilização. 

TUBULAÇÃO: Será executada com tubos de PVC soldável (marrom) da Tigre ou similar, tomando-se as 

devidas precauções de limpeza e colocação decola para evitar vazamentos nas emendas e junções de 

conexões. 

Todas as conexões deverão ser pré-fabricadas da Tigre ou similar, em todas as dimensões das 

tubulações, sendo vedado o uso de peças moldadas e quente na obra, sob qualquer hipótese. 

As conexões da saída serão do tipo azul com bucha de latão, do Tigre ou similar, com reduções 

(quando necessária) na própria peça, correspondendo ao acessório. Não serão aceitas reduções extras, 

acopladas nas buchas de latão para encaixe de acessório. 

Toda tubulação prevista em projeto, será embutida na alvenaria. A rede de distribuição será 

executada sobre a cobertura devidamente calçada. 

A ligação da ventilação a rede de esgoto deverá ser feita acima do eixo da tubulação ou na caixa 

de inspeção. 

Os efluentes de lavatórios, tanques após a passagem por sifão cromado metálica, serão lançados 

em caixas sifonadas de PVC com grelha de aço inox. 

Os efluentes dos sanitários provenientes do imóvel serão recolhidos por coletores de 100 mm de 

diâmetro e serão conduzidos à rede existente. 

Toda tubulação de esgoto com diâmetro inferior a 100 mm deverá ter declividade de no mínimo 2%; 

 8.2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Serão instaladas luminárias do tipo LED 25 W e LED tipo spot 10 w, completas fixadas sob a 

cobertura. Serão instaladas tomadas de força de 127 V em todas as dependências. 

As instalações elétricas serão executadas em condições totalmente operacionais, sendo que o 

fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra deverão ser previstos no sentido de incluir todos 

os componentes necessários para tal, mesmo àqueles que embora não citados sejam indispensáveis para se 

atingir o perfeito funcionamento de todos os sistemas. 

Deverão ser observadas as normas e códigos aplicáveis ao serviço em pauta, sendo que as 

especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) serão consideradas como elemento 

base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos, em especial: NBR5410 - 

Instalações elétricas de baixa tensão/NBR 5419 — Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas. 

As especificações descritas na relação de materiais se destinam a definir os equipamentos e 

materiais a serem fornecidos e/ou instalados para execução dos serviços em pauta, e deverão ser 

utilizados como referência para seleção dos mesmos. 

Em linhas subterrâneas, os condutores não poderão ser enterrados diretamente no solo, devendo, 

obrigatoriamente, ser instalados em dutos de PVC rígido. De forma a assegurar proteção mecânica aos 

condutores e permitam sua fácil substituição em qualquer tempo. 

Quando os eletrodutos forem instalados subterrâneos e sob área de circulação de veículos, deverão 

estar envolvidos por uma camada (envelope) de concreto magro de 10 cm e enterrados, no mínimo, a uma 



profundidade de30 cm. As caixas de passagem no piso serão em alvenaria de 1/2 vez com tampa de 

concreto, com dreno no fundo e uma camada de 6 cm de pedra brita n° 2 e conforme tamanhos indicados 

em planta. 

Na enfiação das instalações subterrâneas, os cabos não deverão estar sujeitos a esforços de tração 

capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores. Todos os condutores de um 

circuito deverão fazer parte do mesmo duto. 

O Quadro será do tipo de embutir, construído em chapa de aço SAE1020. Serão compostos por 

caixa e chassi básico que conterá normalmente o disjuntor geral, barramentos (fase, neutro e terra), 

disjuntores parciais, espelho e porta. 

Deverão possuir tampas removíveis para facilitar a instalação dos eletrodutos. As tampas de 

acesso superior e inferior deverão ser confeccionadas em alumínio. As tampas flanges deverão possuir 

vedação em PVC. 

As chapas recebem tratamento anticorrosivo por banho químico (desengraxe e fosfatização a base de 

fosfato de ferro). 

9.0 - COBERTURA 

A estrutura do telhado deve ser executada com treliças metálicas (perfil ―U‖ de chapa dobrada 

50x25x2mm e barras chatas de 15x2mm), com travamentos suficientes para manter a estrutura rígida e 

esta deverá possuir pontos de ancoragem chumbada na estrutura de concreto ou alvenaria. A estrutura 

deve ficar alinhada e em nenhuma hipótese será aceita elementos empenado formando "barrigas" no 

telhado. 

A cobertura será de telha térmica galvanizada, trapezoidal, dupla, com espessura de 40mm e 

fixada em estrutura metálica com parafusos ou hastes de alumínio, com vedação e fixadores apropriados. 

O telhado deverá ficar plano, sem "colos" ou "ondas". A colocação das telhas será iniciada das bordas 

para a cumeeira, evitando o corte das telhas junto á cumeeira através do ajuste no comprimento do beiral, 

de maneira que este fique com o comprimento adequado. 

10 - LIMPEZA GERAL DA OBRA 

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (louças, metais, etc.) e áreas externas, 

inclusive calçadas. 

Para a limpeza, deverá ser usada de modo geral água e sabão neutro: ouso de detergentes, 

solventes e removedores químicos deverão ser restritos. 

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente 

desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos. 

Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e 

componentes da edificação, dando-se especial atenção á limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, 

luminárias e peças e metais sanitários. 

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a CONTRATADA deverá executar 

todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela FISCALIZAÇÃO. 



A obra deverá ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo todo o entulho 

removido e todo o material restante transferido periodicamente. 

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, isenta de detritos ou entulhos, com todas as 

instalações funcionando, testadas previamente e na presença da FISCALIZAÇÃO. 

Após o término dos serviços será feita a desmobilização do canteiro de obras e a limpeza geral do 

complexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE JAPERI 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
ANEXO VII 

MINUTA DE CONTRATO 
 

Termo de Contrato de empreitada por preço por 
preço global para objetivando a ampliação e 
reforma do prédio da Câmara Municipal de 
Japeri, conforme planta e Projeto Básico em 
anexo na Câmara Municipal de Japeri – 
Engenheiro Pedreira – Japeri/RJ e a 
Empresa________________________________ 

   
  A Câmara Municipal de Japeri, doravante 

denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. Presidente 
_________________________________________________________________  e a 
Empresa 
__________________________________________________________________________
___ inscrita no CNPJ – M.F. sob o Nº ____________________________________  com 
sede ______________________________________ doravante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato por _____________________________________, 
portador da carteira de Identidade Nº ________________ expedida pelo ______________, 
C.P.F Nº________________________________, e perante as testemunhas abaixo firmados 
pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada pelo Processo Licitatório 
Tomada de Preço Nº 001/2023 doravante denominado Processo e que se regerá pela Lei Nº 
8.666 de 21 de Junho de 1993 e sua legislação suplementar, atendidas às cláusulas e 
condições estipuladas a seguir: 

  
     CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

                                                            A CONTRATADA se obriga a executar, na 
forma deste Contrato, pelo regime de empreitada por preço unitário, a ampliação e reforma do 
prédio da Câmara Municipal de Japeri, conforme Tomada de Preço nº 001/2023 que, com seus 
Anexos e a Proposta Comercial, fazem parte integrante deste Contrato e ficarão anexados ao 
Processo, para todos os fins e efeitos legais. 
     CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 

                                                            
 Os documentos, discriminados abaixo, 

integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, e lhe são anexos: 
a) Edital de Licitação e seus Anexos; 

b)    Proposta da CONTRATADA; 

c) Cronograma Físico-Financeiro e Desenvolvimento Máximo; 

d) Planilha Orçamentária 

      CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
                                                            A CONTRATADA se obriga a executar a obra, 
objeto deste Contrato pelo preço global de R$ 
____________________________(________________________________), preço, este, que 
não poderá ser alterado, a não ser nas hipóteses expressamente previstas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 



                                                          O preço ajustado inclui todos os custos de 
materiais e equipamentos, ferramentas, transportes, carga e descarga de materiais, mão de 
obra, despesas administrativas, legislação social trabalhista e previdenciária, da infortunística 
do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros, tributos, lucros, 
enfim, tudo que for necessário para perfeita execução das obras/serviços objeto deste 
Contrato.  
      CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 O pagamento do preço ajustado será efetuado 
de forma parcelada, de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária 
apresentada pela CONTRATADA, verificada por meio de medições mensais de conclusão das 
etapas. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 O pagamento do preço ajustado será efetuado 
pela CONTRATANTE à CONTRATADA, em moeda corrente do País, através de emissão de 
cheque nominal a Contratada, até 15 (quinze) dias após o adimplemento de cada parcela da 
obra, e mediante apresentação dos documentos de cobrança devidamente atestada pela 
Secretaria competente. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

 As medições somente serão pagas com 
apresentação da Nota Fiscal; dos comprovantes de recolhimento ao INSS e ao FGTS, 
referente à atividade concernente ao objeto deste Contrato.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

 Em caso de atraso injustificado no pagamento, 
dentro do prazo acima estabelecido, o valor será acrescido de 1% (um por cento) de juros de 
mora ao mês “pró rata tempore”, assim, como, compensado financeiramente à taxa de 1% (um 
por cento) ao mês, pro-rata dia, contados a partir do dia seguinte ao de seu vencimento e até o 
dia do seu efetivo pagamento. 

 
PARÁGRAFO QUARTO-DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

O prazo para a execução total da obra é de 120 
(Cento e vinte) dias corridos, contados a partir do dia da assinatura do contrato. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 A CONTRATADA obriga-se a dar início à obra 
em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

 Os prazos para a execução dos serviços e 
entrega da obra estipulados no Cronograma Físico-apresentado pela CONTRATADA, poderão 
ser prorrogados, a exclusivo critério da CONTRATANTE, desde que ocorram alterações do 
projeto ou especificações determinadas por esta, ou por motivo de força maior, e sejam 
plenamente justificados, não sendo neste caso, considerados como inadimplemento contratual.  

  
PARÁGRAFO TERCEIRO 

 Entende-se por motivo de força maior: Greve 
(não incluída aquela na própria CONTRATADA), calamidade pública, chuvas intensas e suas 
conseqüências, ou quaisquer outros acontecimento semelhantes acima relacionados, ou de 
força equivalente, que fujam ao controle razoável de qualquer parte interessada que, mesmo 
agindo diligentemente, não consiga impedir sua ocorrência. 

 
      CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO  
 

 A CONTRATADA obriga-se a observar, 
rigorosamente, toda a regulamentação aplicável, projetos, especificações, desenhos detalhes, 



os elementos e instruções fornecidas pela fiscalização, normas técnicas da ABNT, 
respondendo por quaisquer falhas, atrasos e outras faltas, que deverão ser sanadas sem ônus 
para a CONTRATANTE. 

 
 PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 A CONTRATADA deverá manter no local da 
obra, engenheiro habilitado, que assuma perante à fiscalização a responsabilidade técnica pela 
execução dos serviços e que tenha poderes para deliberar sobre qualquer determinação de 
urgência que se torne necessária. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

 Caberá a CONTRATADA a manutenção de um 
“Diário de Obras” no local que deverá ficar à disposição da fiscalização para a anotação de 
todas as ocorrências da obra. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO 

 A CONTRATADA providenciará, antes do início 
dos serviços, o recolhimento da ART (Anotações e Responsabilidade Técnica), conforme 
determina a Lei Federal Nº 6.496 de 07 de dezembro de 1977 relativa a execução dos serviços, 
definindo os responsáveis técnicos dos mesmos.    

 
PARÁGRAFO QUARTO 

 A CONTRATADA responderá pela segurança 
das instalações, material e pessoal envolvidos com a obra, fazendo cumprir todas as 
exigências contidas nas normas, nos regulamentos e na legislação trabalhistas em vigor. 

          
PARÁGRAFO QUINTO 

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, 
remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, qualquer seção ou parcela dos trabalhos 
que não sejam aceitos pela fiscalização por apresentarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados. 
 
PARÁGRAFO SEXTO 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 
respeitados os limites previstos no Parágrafo 1º do Art. 65 da Lei Nº 8.666/93. 

  
      CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

Concluída a obra, a CONTRATADA a 
submeterá à apreciação da fiscalização da CONTRATANTE. Esta, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias após a comunicação da CONTRATADA, emitirá parecer conclusivo, aceitando 
provisoriamente a obra, ou fazendo constar as observações que julgar necessárias, rejeitando 
aqueles serviços que não tenham sido executados a contendo nos termos deste Instrumento. A 
critério da CONTRATANTE será dado um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, 
complemente ou refaça os serviços rejeitados. A aceitação definitiva da obra será efetuada em 
até 120 (Cento e Vinte) dias contados da data do recebimento provisório, mediante termo 
circunstanciado elaborado por Comissão composta por 03 (três) membros designados pelo Sr. 
Presidente, comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 
 

            
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

No recebimento provisório do objeto fica a 
CONTRATADA obrigada a entregar a CONTRATANTE o “as built” da obra (como construído), 
que descreva com exatidão a forma de execução e materiais empregados. 



 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

Aceita a obra, responsabilidade subsiste a 
forma da lei, respondendo civilmente a CONTRATADA, durante 05 (cinco) anos após o 
recebimento dos serviços, pela solidez e segurança da obra e dos materiais. 

 
CLAÚSULA NONA-DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da execução da obra caberá à 
CONTRANTE que designa o Diretor de Patrimônio da Câmara Municipal de Japeri com auxílio 
de Engenheiro designado pela secretaria municipal de obras e serviços públicos da prefeitura 
municipal de Japeri a qual incumbirá a prática de todos os atos próprios ao exercício desse 
mister, definidos na Legislação pertinente e no Edital de Licitação, inclusive quando à aplicação 
das penalidades previstas neste Contrato e na legislação em vigor.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA declara, antecipadamente, 
aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeções, verificação e controle adotados 
pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, 
esclarecimentos e comunicações que esta necessitar e que forem julgados necessários ao 
desempenho de sua atividades conforme previsto no Edital de Licitação. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO 

A CONTRATANTE terá direito de exigir o 
imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, que não mereça 
sua confiança ou embarace a fiscalização ou ainda, que se conduza de modo inconveniente ou 
incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, após advertência por 
escrito. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO 

A existência e atuação da fiscalização em nada 
restringe a responsabilidade da CONTRATADA, no que concerne a obra contratada, à 
execução e às conseqüências e implicações, próximas ou remotas, perante a CONTRATANTE, 
ou perante terceiros; do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na 
execução do Contrato não implica em co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 
prepostos. 

 
CLAÚSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

A CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA, nos casos de inexecução total ou parcial do presente Contrato, as penas de 
advertência, multa, suspensão temporária de participação em Licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, bem como declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, na forma do Art. 87 da Lei Nº 8.666/93, garantida e prévia defesa 
em processo administrativo. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Por atraso injustificado, ou negligência na 
execução da obra, ou ainda, pelo não cumprimento de qualquer determinação da fiscalização 
no prazo por ela estabelecido, será aplicada à CONTRATADA multa moratória de 0,1% (um 
décimo por cento) do valor contratual, por dia de atraso na conclusão da obra e, por dia que 
exceder o prazo estabelecido pela fiscalização para o atendimento de suas determinações, 
independentemente do previsto na Cláusula 14ª deste Contrato. 

  
PARÁGRAFO SEGUNDO 

Multa administrativa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do contrato. 



 
 
 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO 

A multa prevista no parágrafo anterior não tem 
caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade 
de perdas e danos decorrentes de infrações cometidas.  
 
PARÁGRAFO QUARTO 

As multas serão descontadas da garantia 
prestada pela CONTRATADA e, caso o valor seja superior ao valor da garantia, além da perda 
esta, a CONTRATADA responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

A despesa com a execução do presente 
Contrato, correrá à conta do elemento ____________________________, programa de 
trabalho _____________________________. 

 
CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA-DAS RESOPNSABILIDADES 

A CONTRATADA, assume, como 
exclusivamente seus, os risos e despesas decorrentes do fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos necessários à boa e perfeita execução dos serviços contratados. 
Responsabiliza-se, também pela segurança, idoneidade e pelo comportamento de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 
CONTRATANTE no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação 
administrativa à CONTRATADA, sob pena de multa.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
 
     A CONTRATADA se responsabilizará por 
quaisquer ônus, direitos vinculadas  
à legislação fiscal, trabalhista, previdenciária e comercial, resultantes da execução do Contrato. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
 
      A CONTRATANTE não responderá por 
quaisquer compromisso assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculada  
à execução do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  
 
PARÁGRAFO QUARTO 
 
      A CONTRATADA manterá durante toda a 
execução do Contrato às condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na 
Licitação. 
 
PARÁGRAFO QUINTO 
 
      A CONTRATADA responderá, civilmente, 
durante 05 (cinco) anos, após o recebimento dos serviços, pela solidez e segurança da obra e 
dos materiais, de acordo com o Artigo 618 da Lei 10.406 de 10.01.02 do Código Civil Brasileiro. 



 
 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
 A CONTRATANTE poderá rescindir 
administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no Artigo 78, Incisos I a XI, da 
Lei Nº 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito de qualquer indenização, sem prejuízo 
das penalidades pertinentes. Quando a rescisão ocorrer, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, conforme previsto no Artigo 78, Incisos XII a XVII, da Lei Nº 8.666/93, será 
esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, conforme 
previsto no Parágrafo 2º do Artigo 79 da Lei Nº 8.666/93. 
 
  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 
 Para dirimir quaisquer questões decorrentes 
deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Japeri – RJ, excluído qualquer outro. 
E por se acharem, as partes, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 
(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, que a tudo 
estiveram presentes. 
 
 
 
                                      Japeri, __________de_________________2023. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  __________________________________ 
CONTRATANTE      CONTRATADA 
 
 
 
_____________________________________  __________________________________ 
TESTEMUNHAS      TESTEMUNHAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


